CIRCULAR N° 2

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

PROYECTO PNUD ARG/22/008 — FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 2/24 - Cierre y Ordenamiento Ambiental de Basurales a
Cielo Abierto y Construccion de Celda Impermeabilizada - Municipios de Benito Judrez, Navarro y
Salto

La presente Circular responde las siguientes consultas:
Consulta N° 1:

“En el Formulario B “Formulario de informacion del licitante” se indica que se deberd acompaniar la
siguiente documentacion: Formulario Alta de Proveedor Anexo A15. éCorresponde al oferente o al
adjudicatario el completar dicho formulario?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Corresponde al oferente completar y presentar en su oferta el citado Formulario.
Consulta N° 2:

“En el Anexo Il “Hoja de datos de la licitacion (HdD)” articulo 12.2. “Garantia de Mantenimiento de la
Propuesta: Forma” se indica que la Garantia de Mantenimiento de la Propuesta debe adoptar alguna
de las siguientes formas:

e Cheque de caja o cheque certificado, en que se instituya como beneficiario al Ministerio de
Ambiente - Asociado en la Implementacion - del Proyecto PNUD ARG/22/008 “Fortalecimiento de la
Politica Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.

e Garantia bancaria que garantice la totalidad de las obligaciones del Proveedor, pagadera
incondicionalmente al primer requerimiento del Ministerio de Ambiente - Asociado en la
Implementacién - del Proyecto PNUD ARG/22/008 “Fortalecimiento de la Politica Ambiental de la
Provincia de Buenos Aires o quien ocupe su posicion contractual, de acuerdo al Formulario “Garantia
Bancaria de Mantenimiento de Oferta” u otro formulario aceptable para el Comprador. Si la
institucion que emite la garantia bancaria estd localizada fuera de la Republica Argentina, ésta
debera tener una institucion financiera corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer
efectiva la garantia.

e Pdliza de Seguro de Caucidon que garantice la totalidad de las obligaciones del tomador, emitida por
Compaiiia de Seguros autorizada a operar en el rubro en el dmbito nacional por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, extendida a favor del Ministerio de Ambiente - Asociado en la
Implementacion - del Proyecto PNUD ARG/22/008 Fortalecimiento de la Politica Ambiental de la
Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a las condiciones bdsicas previstas en el Decreto N° 411/1969.
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A su vez, en el Anexo VI “Formularios de Oferta” se indica que el cuadro, donde entre otros se nombra
el Formulario H “Formulario de Garantia Bancaria de Mantenimiento de la Oferta”, sirve de lista de
verificacion o chequeo para que el oferente prepare su Oferta y complete en debida forma los
formularios que forman parte de la misma, debiéndose completar todos los Formularios de Licitacion
de acuerdo con las instrucciones establecidas en cada uno de ellos e incluirse como parte de la
presentacion de Oferta debidamente suscriptos, adjuntando la documentacion de respaldo solicitada
en estos documentos de licitacion. Indicandose que no se permitirdn alteraciones en el formato de los
formularios y no se aceptardn sustituciones

¢Es necesario emitir una Garantia de Mantenimiento Bancaria como indica el Formulario H, o en caso
de utilizar una pdliza de seqguro de caucion puede omitirse?”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

El Oferente debe presentar la Garantia de Mantenimiento en cualquiera de las formas previstas en la
Clausula 12.2 de la Hoja de Datos. Cualquiera de las tres (3) formas resulta optativa para el oferente.

Solamente en el caso de presentar una Garantia Bancaria, debera acompanarse la misma siguiendo el
Formulario H previsto en el documento de Invitacidn a Licitar. En caso de optar por las restantes
formas (Pédliza de Seguro de Caucion o Cheque Certificado), debe omitirse el Formulario H.

Consulta N° 3:

“En el Formulario D “Formulario de Elegibilidad y Calificaciones” en el apartado “Experiencia previa
relevante” se establece que se “adjunta copia de los Certificados de Medicion”. Se consulta si debe
acompaiiarse el ultimo Certificado, o se requiere la totalidad de los mismos.”

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Debera acompaiiar el Ultimo Certificado de Medicidn.
Consulta N° 4:

“En las CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACION (CEC). Articulo 5 Plazo de Ejecucion dice:
“Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de capacitacion y operacion de la celda, de
acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas, por el plazo de tres (3) meses corridos desde la
Recepcion Provisoria de la Obra, para cada uno de los lotes”. —Pero no queda claro, dentro del
FORMULARIO I: FORMULARIOS DE LISTA DE PRECIOS donde se expresardn los costos asociados a esta
tarea en particular.

Se consulta écudl es el alcance de este punto?, si corresponde cotizar un servicio de operacion
(incluyendo maquinaria, materiales y personal calificado) o corresponde disponer de personal técnico
calificado para capacitar al personal operativo que el beneficiario disponga”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

El servicio deberd incluir el acompanamiento y la capacitacion de los operarios a partir de la
magquinaria y los materiales existentes en el municipio.
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Para ello la Empresa debera disponer de personal técnico calificado (al menos una persona). Deben
estar contemplados todos los gastos de alojamiento, comida, transporte y demdas cuestiones
necesarias para la prestacion de la tarea. La(s) persona(s) a proponer para la tarea debera contar con
experiencia comprobable en la tarea y debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

Consulta N° 5:

“En complemento con la solicitud de aclaracion anterior se pide aclarar el Formulario de cotizacion e
incorporar un renglon para cotizar la tarea de operacion y capacitaciones al personal”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:
Deberd remitirse a lo establecido en la Enmienda N° 1.
Consulta N° 6:

“En complemento con la consulta N2 04 — Aclarar la duracidn del Plan de Trabajos a Presentar, si es
por el plazo establecido para la construccion de las obras (6 meses) o debe incluir los 3 meses
adicionales del servicio de capacitacion y operacion de la celda, ampliando el plazo total a 9 meses”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

El plazo para la ejecucién de las obras se mantiene en 6 meses. La tarea de capacitacion vy
acompafiamiento en la operacidn incluida en el pliego deberd desarrollarse durante tres meses
seguidos contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra.

Consulta N° 7:

“En funcion de las visitas técnicas de obra llevadas a cabo a en los sectores donde se construird el
mddulo de disposicidn final se solicita confirmar si dicho sector se encuentra previamente impactado
por residuos”,

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

La implantacion de los moddulos de disposicidon final se realizd sobre la base de estudios de
antecedentes de disposicién de cada sitio. Para ello se mantuvieron entrevistas con los responsables
de operacion de cada basural durante los ultimos afios, se investigaron las imagenes satelitales
histéricas de los predios y se realizaron calicatas en distintos sectores de los sitios propuestos para
implantar las celdas.

En los antecedentes y cateos realizados se detectaron residuos sélo en un sector del predio de Benito
Juadrez.

No obstante en caso de aparicién de residuos enterrados en cualquiera de los predios, los mismos
deberan disponerse en la zona de transicion definida para cada proyecto y dichas tareas deben estar
contempladas en los trabajos cotizados.

Consulta N° 8:
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“Respecto a Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestion Ambiental y Social, se solicita aclarar
cudl es el estatus de dicha documentacion, si requiere alguna actualizacion, tramite o habilitacion por
parte del Oferente”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra tramitando su aprobaciéon en los organismos de control
de la provincia. Existe un Plan de Gestién Ambiental y Social, pero el mismo deberd ser actualizado y
adecuado al proyecto para su presentacién por la empresa contratista.

Consulta N° 9:

“De la documentacion anexa se detallaron los sectores de transicion para la disposicion de residuos
durante la etapa de ejecucion de las obras. Se solicita aclarar équién serd el responsable de las tareas
de la recepcion, descarga y compactacion de los residuos en esos sectores durante el plazo de los 6
meses de construccion?”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Durante el periodo de construccién de la celda, el municipio sera responsable de la recepcion,
descarga y compactacion de los residuos a recibir en la zona de transicién del predio. EIl MAPBA
acompanara el proceso para que la descarga en la zona de transicidn facilite las tareas de cierre.

Consulta N° 10:

“Cumpliendo con la normativa ambiental vigente, sin modificar la superficie y disposicion de las
instalaciones disefiadas en cada sitio y garantizando todos los pardmetros y lineamientos vertidos en
las especificaciones publicadas ¢Es factible realizar modificaciones en las soluciones técnicas
propuestas con el fin de eficientizar la ejecucion de los proyectos?”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

De acuerdo con el pliego licitatorio, Clausula 22.1 de la Hoja de Datos, no se permiten ofertas
alternativas. Los proyectos en proceso de licitacion contemplan las condiciones minimas requeridas
para el objetivo planteado de reconversion de los BCA en cada uno de los Municipios. Durante el
desarrollo de las obras pueden surgir cuestiones de fuerza mayor que requieran modificaciones del
proyecto original. En ese caso, y respetando el procedimiento establecido en la Clausula 15 de las
Condiciones Especiales de Contratacion, la empresa realizara las propuestas formalmente mediante
presentacion en el libro de Notas de Pedido y las mismas seran evaluadas por la Inspeccion de Obra
que debera emitir respuesta formal mediante libro de Ordenes de Servicio.

Consulta N° 11:

“Dado que no se aclara sobre la simultaneidad o no en los trabajos y que las remediaciones de los 3
basurales y construcciones de celdas podrdn ser ejecutadas en etapas diferentes, con plazos de
ejecucion independientes y con equipos claves solicitados para ejecutar de a un frente por vez (Es
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posible presentar un plan de trabajo, simultaneo o no, y Jefes de Obra que ejecuten los Lotes ajustado
a un plan de obra especifico?”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Las tareas de cierre técnico de los basurales y construccién de celdas fueron disefiadas para realizarse
en simultaneo en los tres municipios.

Consulta N° 12:

“Debido al importante cumulo de tareas necesarias para elaborar una propuesta de acuerdo con los
requerimientos del Pliego, a la informacion nueva tomada de las visitas a obra no detectadas
anteriormente y a las multiples consultas que se han generado solicitamos formalmente una prorroga
del acto de apertura de la Licitacion de referencia, por un plazo de 30 (treinta) dias.”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Se prorroga la fecha limite de presentacion y apertura de ofertas de acuerdo a lo indicado en
Enmienda N° 1.

Consulta N° 13:

“Encontramos discordancias en descripciones y cantidades entre las planillas de cotizacion
encontradas en el anexo VI, formulario de lista de precios y las que se encuentran en los pliegos de
especificaciones técnicas de cada uno de los Lotes. Por favor aclarar cudl / cudles son las planillas
vdlidas como formulario de oferta”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Dicha consulta ha sido respondida oportunamente en Circular N° 1. No obstante, se remite a la
Enmienda N° 1, por la cual se actualizan los Formularios de Lista de Precios de cada Lote.

Consulta N° 14:

“aclarar mes base de la presentacion de la oferta, como asi también mes base del presupuesto
oficial”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

El mes base de la presentacion de la oferta corresponde a la fecha de presentacién y apertura de
ofertas que fuera modificada mediante Enmienda 1. El mes base del presupuesto oficial es marzo de
2024.

Consulta N° 15:
“nos surge una consulta con respecto al item posicion financiera, cito textual:

Facturacion anual promedio minimo de construccion en alguno de los ultimos diez (10) afios, desde la
fecha de apertura, segun el siguiente detalle: Lote 1: USD 3.203.000 (ddlares tres millones doscientos
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tres mil) Lote 2: USD 3.626.000 (ddlares tres millones seiscientos veintiséis mil) Lote 3: USD 5.254.000
(ddlares cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil)

¢éCon esto se refieren a la facturacion total anual dividido entre doce meses y luego convertida a
dolares, o es netamente la facturacion total anual convertida a ddlares?”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Se refiere a la facturacion total anual convertida a ddlares. Al respecto, se aclara que a los efectos del
cumplimiento del requisito, la facturacién requerida es anual, es decir la mejor facturacioén registrada
durante doce (12) meses corridos.

Consulta N° 16:

“nos encontramos gestionando la pdliza de mantenimiento de oferta y necesitariamos nos indique el
CUIT del asegurado”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

El CUIT del Ministerio de Ambiente (Asociado en la Implementacion del Proyecto PNUD ARG/22/008)
es 30-71040586-3.

Consulta N° 17:

“Quisiéramos nos informen si tienen alguna estimacion en que momento del dia hardn la publicacion
de las respuestas a las consultas al pliego realizadas EI ART 15.2 establece que “las respuestas y
aclaraciones de las consultas efectuadas serdn realizadas mediante circulares a mds tardar tres (3)
dias hdbiles antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas.” Plazo cumplido el dia de
ayer”.

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

De acuerdo con informacién brindada en la presente Circular, y a efectos de otorgar un plazo
razonable para estudiar las respuestas, se ha estimado oportuno extender el plazo de presentaciény
apertura de Ofertas, tal como se indica en la Enmienda N° 1.
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