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Conductos a realizar:

Camaras a
realizar:

Sumideros de
zanja a
 construir:

Cota de
Terreno:

Cota de
Proyecto:

Nota: Todas las cañerías de enlace de sumideros
deberán tener un diámetro de 0.60 metros.
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Conductos a realizar:

Camaras
circulares
a realizar:

Sumideros de
zanja a
 construir:

Cota de
Terreno:

Cota de
Proyecto:

Nota: Todas las cañerías de enlace de sumideros
deberán tener un diámetro de 0.60 metros.
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Proyecto de calzadas con cordon cuneta.

Secretaria de Servicios Públicos

Dirección General de Hidráulica

Saneamiento B° El Rocio, a A° Miriñay.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Número SIPPE + Denominación SIPPE

UBICACIÓN: Municipio - Provincia

FECHA: Mes-Año

CANTIDAD

A B C PARCIAL TOTAL

1
1.1 Excavación de conductos Incluye relleno y compactacion m3 14.880.72

1.00 1.00 1.00 14880.72

1.2
Excavación para caños de empalme (incluye rerreno y 
compactación)

m3 1.757.60

1.00 1.00 1.00 1757.60
2

2.1 Transporte y retiro de material hm*m3 1.570.348.53
1.00 1.00 1.00 1570348.53

3
3.1 Caños de Hormigón Armado D= 600 mm ml 560.00

1.00 1.00 1.00 560.00
3.2 Caños de Hormigón Armado D= 1000 mm ml 153.00

1.00 1.00 1.00 153.00
4

4.1 Hormigon H-30 m3 4.671.45
1.00 1.00 1.00 4671.45

4.2 Hormigon H-8 m3 777.63

1.00 1.00 1.00 777.63

5

5.1 Acero en Barras kg 489.894.00

1.00 1.00 1.00 489894.00

6

6.1 Sumideros SP unidad 51.00

1.00 1.00 1.00 51.00

6.2 Sumideros LV2 unidad 18.00

1.00 1.00 1.00 18.00

7

7.1 Rotura y reparacion de pavimento m2 6.371.05

1.00 1.00 1.00 6371.05

8

8.1 Rotura y reparacion de Vereda m2 260.00

1.00 1.00 1.00 260.00

9

9.1 Cámara de Inspección Circular unidad 5.00

1.00 1.00 1.00 5.00

9.2 Cámara de Inspección Rectangular unidad 21.00

1.00 1.00 1.00 21.00

10

10.1 Apertura de caja y retiro de mejorado existente m2 12.471.19

1.00 1.00 1.00 12471.19

10.2 Cordon Cuneta ml 4.221.00

1.00 1.00 1.00 4221.00

10.3 Carpeta Asfaltica, Base y sub Base m2 12.471.19

1.00 1.00 1.00 12471

11

11.1 Aletas de Descarga o Recepcion Gl 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

12

12.1 Remocion de servicios GL 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

13

13.1 Obrador y movimientos de equipos Gl 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

13.2 Ejecución de desvios y mantenimiento de calles Gl 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

14

14.1 Seguridad e Higiene Mes 10.00

1.00 1.00 1.00 10.00

Seguridad e Higiene

Rotura y reparacion de Vereda

Camaras de Inspeccion

Terminaciones

Remocion de servicios. Interferencias

Obrador y movimientos de equipos

Conformacion de calles

Caños HA

Hormigon para canal

Acero en barras para Hormigon

Sumideros

Rotura y Reparación de Pavimentos

Transporte de Tierra

CÓMPUTO MÉTRICO

RUBRO
CANTIDADES

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

Movimiento de Suelos

UNI.ITEM



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Número SIPPE + Denominación SIPPE
UBICACIÓN: Municipio - Provincia

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
$2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25

0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%
100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

$1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84
0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28%

100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3.551.685.75 $3.044.302.07 $3.551.685.75
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 0.54% 0.63%

100.000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 35.00% 30.00% 35.00%
$49.215.547.07 $29.529.328.24 $29.529.328.24 $19.686.218.83 $19.686.218.83 $19.686.218.83 $19.686.218.83 $9.843.109.41 $0.00 $0.00

8.71% 5.23% 5.23% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48% 1.74% 0.00% 0.00%
100.000% 25.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%

$28.291.585.46 $16.974.951.28 $16.974.951.28 $11.316.634.18 $11.316.634.18 $11.316.634.18 $11.316.634.18 $5.658.317.09 $0.00 $0.00
5.01% 3.00% 3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.00% 0.00% 0.00%

100.000% 25.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%
$429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15

0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

$5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17
1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03%

100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
$62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

$203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26
0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
$0.00 $0.00 $11.991.007.59 $11.991.007.59 $17.986.511.39 $17.986.511.39 $17.986.511.39 $17.986.511.39 $11.991.007.59 $11.991.007.59
0.00% 0.00% 2.12% 2.12% 3.18% 3.18% 3.18% 3.18% 2.12% 2.12%

100.000% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00%
$167.121.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.000% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80
0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
$14.691.616.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.632.401.86

2.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29%
100.000% 90.00% 10.00%

$1.405.694.55 $281.138.91 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45
0.25% 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%

100.000% 50.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
100% 565.089.207.46$   

Total periodo 104.341.605.47$    57.355.458.26$     69.205.896.40$     53.704.469.89$     59.699.973.69$     59.699.973.69$     59.699.973.69$     47.750.232.93$     25.745.918.95$     27.885.704.49$     
104.341.605.47$   161.697.063.73$   230.902.960.13$   284.607.430.02$   344.307.403.71$   404.007.377.40$   463.707.351.09$   511.457.584.02$   537.203.502.97$   565.089.207.46$   

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Total periodo (%) 18.46% 10.15% 12.25% 9.50% 10.56% 10.56% 10.56% 8.45% 4.56% 4.93%

18.46% 28.61% 40.86% 50.37% 60.93% 71.49% 82.06% 90.51% 95.07% 100.00%
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

14 Seguridad e Higiene 0.50% 2.811.389.09$        10

13 Obrador y movimientos de equipos 2.89% 16.324.018.61$      2

12 Remocion de servicios. Interferencias 0.50% 2.813.187.95$        10

11 Terminaciones 0.03% 167.121.80$           1

10 Conformacion de calles 21.22% 119.910.075.91$    8

9 Camaras de Inspeccion 0.36% 2.033.132.59$        10

8 Rotura y reparacion de Vereda 0.11% 626.563.60$           10

7 Rotura y Reparación de Pavimentos 10.28% 58.086.681.73$      10

6 Sumideros 0.76% 4.295.241.53$        10

5 Acero en barras para Hormigon 20.03% 113.166.341.84$    8

4 Hormigon para canal 34.84% 196.862.188.30$    8

3 Caños HA 1.80% 10.147.673.57$      3

2 Transporte de Tierra 2.76% 15.622.238.39$      10

PLAN DE TRABAJOS

RUBRO INCIDENCIA

1

OBRA NUEVA Y OBRA DE REFACCIÓN

Movimiento de Suelos 3.93% 22.223.352.54$      10

Días

TOTAL

Total acumulado
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Total acumulado (%)
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INFORME 

1.Resumen ejecutivo. 
El presente Informe Ambiental se elaboró a los fines de predecir, identificar, valorar, prevenir o 
mitigar los posibles impactos ambientales que pueda ocasionar el proyecto: “Desagües Pluviales 
Pilar barrio El Rocío”. 
El mismo será confeccionado en total conformidad con los requerimientos de la normativa 
ambiental vigente, y en un todo de acuerdo con los requerimientos de la Dirección Provincial de 
Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, para proyectos de estas características. 
 
Para realizar el informe se recopilo información de distintas fuentes y mediante estas poder 
conformar un análisis adecuado y real, el mismo está orientado a la evaluación de los posibles 
impactos que la ejecución y operación de la actividad, podría ocasionar al medio ambiente 
circundante. El alcance geográfico de este estudio abarca el área a sanear por los conductos 
con sus respectivas subcuencas.  
 
En el partido de Pilar los cauces de los cursos de agua se desarrollan en una topografía llana y 
conforman el desagüe natural en zonas urbanas y periurbanas , la infraestructura urbana y vial 
constituye un obstáculo para las condiciones naturales de escurrimiento sumado a la falta de 
desagües pluviales y mala distribución de la población por lo tanto se presentan diversas 
problemáticas debido a la inexistencia de infraestructura de desagües pluviales, acorde a las 
nuevas precipitaciones que se presentan, también el crecimiento superficial y desarrollo urbano 
a impermeabilizado distintas superficies naturales que inciden en la forma de desagüe, la sobre 
acumulación de agua produce importantes pérdidas materiales en distintos sectores de la ciudad. 
En función de los datos obtenidos se realizó un estudio hidrológico e hidráulico, modelando a 
través del matemático hidrológico e hidrodinámico “Stormwater Management Model” (SWMM) de 
la “United States Environmental Protection Agency” (EPA). El SWMM es un modelo dinámico de 
simulación de precipitaciones, que puede ser utilizado para un único evento climático y/o para 
realizar una simulación continua en periodo extendido.  
En el modelo se volcaron todos los datos relevados para poder determinar los caudales y niveles 
de agua pluvial aportados por cada una de las subcuencas a cada una de las calles hasta llegar 
a su punto final de vuelco. 

2.Analis del proyecto.  
Puede observarse que luego de realizar estudios técnicos se llegó a la solución indicada en ellos, 
que es una red de conductos ubicados en distintas áreas de la localidad. La obra a realizar 
comprende un tramo de conductos pluviales dentro del entramado urbano, a fin de erogar los 
caudales de lluvia hacia el cauce natural. 
La zona de estudio se trata de subcuencas que provienen desde la calle padre José Roqueta y 
la calle Hipólito Irigoyen que desaguan en dirección noreste, hacia el arroyo Miriñay 
A continuación, se detalla el proyecto dentro de él plan integral de desagües y que serán el 
motivo la presente evaluación. 
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Imagen 1. El Roció 

El Roció 

Para completar el proyecto hidráulico, se proyectó un colector pluvial de diferentes 
secciones hidráulicas optimas. Este colector completa el proyecto hidráulico general 
de desagües pluviales, tomando las aguas de lluvia y vertiéndolas en el Arroyo 
Miriñay, por medio de estos. 

Colector 

este se inicia en los cruces de las calles Santa rosa de Lima y Padre Jose 
Roqueta, prolongándose por la primera, Con una configuración de conducto circular de 
1 metro de diámetro, por aproximadamente 170 metros (pendiente: i=3/1000), donde dobla 
por la calle Gral. San Martin, aquí se modifica la sección por una de 1.5 metros de ancho 
de base por 1 metro de altura  (pendiente: i=2.5/1000), donde se prolonga por 160 metros 
hasta doblar en H. Anasagasti, por 120 metros, donde dobla por la calle Gral. mitre, por la 
misma se prolongará por 250, metros hasta doblar nuevamente, por la calle Batalla de 
Arroyo Grande, hasta el cruce (pendiente: i=2.6/1000) 
en la rotonda con la calle Salta donde se prolongará por 100 metros de longitud, con 
una nueva sección de 2 metros de ancho de base por 1,5 metros de altura(pendiente: 
i=3.5/1000), y luego por los siguientes 380 metros de longitud sobre la misma calle con 
una sección de 2.5 metros de ancho de base por 1.5 metros de altura(pendiente: 
i=3.7/1000) el mismo luego nuevamente cambiará su sentido de trayectoria por la calle 
San Juan por 90 metros hasta doblar nuevamente en calle Misiones como último sentido 
de escurrimiento del conducto(pendiente: i=2.6/1000), con igual sección hasta llegar a los 
540 metros(pendiente: i=3.8/1000) a su desembocadura en el Arroyo Miriñay. 
Todos los conductos serán de hormigón  
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Imagen 2. Plano de planta El Roció 

Punto de descarga 

Las obras que se llevaran a cabo en dicho punto consisten en la adecuación del área que 
conforma el punto de descarga mediante el retiro de la vegetación y además será construida 
una obra de vuelco mediante aletas de hormigón armado de este modo proteger la zona de la 
erosión provocada por los caudales que serán volcados en el arroyo Miriñay. 

 

 

Imagen 3. Obra de vuelco. 

En la imagen 4 podemos observar el futuro vuelco junto con estructuras correspondientes a un 
desagüe existente. 

 

Imagen 4. Vuelco El Roció. 
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Obra complementaria 

Pavimentación de calzadas. Como obra complementaria del proyecto se proyecta la 
construcción de aproximadamente 2100 metros lineales de calzada pavimentada con cordones 
cuneta a ambos lados. Principalmente en la traza de los conductos para dar así eficiencia al 
transporte hidráulico, complementándose entonces con sumideros tipo vertedero LV. La 
calzada proyectada cuenta con: 

- Subbase: con un espesor de 20 cm; materializada con suelo arena, el 

cual corresponde a suelos arenosos con una dosificación 20-80 (20% de 

suelo – 80% de arena). 

- Base de hormigón pobre H-13 de 15 cm de espesor 

- Carpeta Asfáltica: su espesor fue de 7cm 

- Cordones cuneta de hormigón armado H-30 

 

 

 

 

 

 

Arroyo Miriñay 

El arroyo Miriñay es el cuerpo receptor de los caudales de ambas obras, es un afluente tributario 
del Rio Lujan. El plan de saneamiento integral contempla en su etapa inicial realizar tareas de 
profundización. La longitud a sanear comprende aproximadamente 350 metros en la zona de 
confluencia de los desagües pluviales para optimizar el escurrimiento. 
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Imagen 5. Cuenca hidrográfica Rio Lujan  

RECEPTOR: Estuario del Rio De La Plata altura San Isidro  

POBLACION DE LA CUENCA: 1039602 habitantes (INDEC 2010) 

CURSO PRINCIPAL: Río Luján (extensión 164,78 Km) 

AREA DE LA CUENCA: 3398,65 (km²) 

3.Localizacion del proyecto. 
Partido: Del pilar 

Localidades: Del Viso 

Barrio: El Roció 

Las obras se ubican en barrio El Roció de la localidad de Del Viso. Aproximadamente a 42km de 
de la Ciudad de Buenos Aires por el acceso norte ramal a Pilar por la ruta 8  

 

Imagen 6. Partido del Pilar 
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Del Viso 

Coordenadas 34°27′23″S 58°46′31″O 

Entidad Localidades 

Intendente Federico Achával (Partido Justicialista - Frente de Todos) 

Altitud  Media 20 m s. n. m. 

Población (2010) Total 50.833 

Código postal 1669 

Prefijo telefónico 02320 

 

3.1 Localidades del partido 

 

Imagen 7. Partido del Pilar (Localidades) 

1.Del Viso 

2.Fatima 

3.La Lonja 

4.Manuel Alberti 

5.Manzanares 

6.Pilar 

7.Pte.Derqui 

8.Villa Astolfi 

9.Villa Santa Rosa 

10.Zelaya 
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Imagen 8. Área operativa. Traza de los conductos. 

 

Punto de vuelco:  

Se localizará en el arroyo Miriñay  

Coordenadas: 34°26'31.20"S , 58°46'40.51"O 

Obrador: 

Se localizará en la intersección de las calles Paillete y Santa Rita 

Coordenadas: 34°27'30.02"S , 58°46'33.54"O 

4.Area de influencia. 
 

área regional de referencia: Parido de Pilar 

área de influencia indirecta: Localidad de Del Viso  

área de influencia directa: Barrio El roció 

área operativa: comprende la franja delimitada en la siguiente imagen la cual corresponde con la 
traza del conducto  
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Imagen 10. Área operativa. Traza de los conductos. 

 

5.Marco Legal  
El marco legal con el cual se realizará el encuadre de la obra comprenderá las siguientes leyes 
y sus Decretos Reglamentarios, Legislación ambiental a nivel nacional, Provincial y municipal. 

 1 legislación Nacional   

La Constitución Nacional, a partir de la reforma constitucional en el año 1994, se reconoce de 
modo expreso el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado, el 
correlativo deber de preservarlo y la obligación de las autoridades de proveer a la protección de 
ese derecho (art. 41 de la Constitución Nacional; art. 28 de la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires).  

 Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El 
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la 
ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, 
y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 
jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de 
los radiactivos. 

Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al 
Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de 
su incorporación. 

Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y 
establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar 
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convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y 
no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con 
conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se 
establezca a tal efecto. 

ARTÍCULO 28.- Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y 

el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. 

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio 

incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la 

plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de 

asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables 

y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los 

mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; 

promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el 

territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada 

información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. 

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo 

compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el 

resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. 

Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada 

tomar todas las precauciones para evitarlo. 
Con la reforma constitucional de 1994 –una de cuyas principales características ha sido 
profundizar el federalismo mediante la adopción de cláusulas tendientes a concretar una mayor 
descentralización del poder- las provincias se encuentran obligadas a asegurar la autonomía de 
sus municipios.  

Con relación a los estados provinciales, el artículo 121 de la Carta Magna proporciona la regla 
sobre el deslinde de competencias con la Nación, disponiendo que éstos conservan todo el poder 
no delegado al gobierno federal, de lo cual se desprende que las provincias son titulares de una 
competencia general, en tanto que la Nación posee una competencia de excepción, que le ha 
sido delegada por aquellas.   

Por otra parte, el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que “corresponde a las 
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.  

En cuanto a los municipios, la Constitución Nacional declara su autonomía, disponiendo que las 
Provincias deben garantizarla y regular los contenidos y alcance de la misma en el orden 
institucional, político, administrativo, económico y financiero. De acuerdo con lo anterior, entre 
otras de las potestades del municipio, en el orden administrativo en particular la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires señala la capacidad de decidir acerca de la prestación de servicios 
públicos, la realización de obras públicas y el ejercicio del poder de policía sin interferencia de 
otro orden de gobierno, como el provincial o nacional.  

La denominada Ley General del Ambiente, Ley Nº 25.675 que prescribe la política ambiental 
nacional, tiene su fundamento en el artículo 41º de la Constitución Nacional, en el que se 
establece la delegación de facultades que las Provincias hicieron a favor de la Nación para fijar 
lo que se denomina “el piso” de protección ambiental, en tanto que corresponde a los poderes 
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legislativos de las Provincias sancionar normas con mayores requisitos en orden a las 
particularidades de los recursos de cada una de ellas, y no disminuir los que forjen y enmarquen 
estos “presupuestos mínimos”.  

En este apartado se analizarán las disposiciones de la Ley Nº 25.675 que fijan presupuestos 
mínimos sobre principios de política ambiental, proceso previo de evaluación de impacto 
ambiental, libre información, participación ciudadana, audiencia pública, entre otros aspectos 
legales dictados en prosecución de la tutela ambiental.  

a) Autoridad de Aplicación  

A los efectos de cumplir con los objetivos enunciados en la Ley Nº 25.675, que aprueba la Ley 
General del Ambiente, por Decreto Nº 481/03 fue designada Autoridad de Aplicación la entonces 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien por Decreto Nº 357/02, entre 
otros de sus cometidos, es la autoridad competente a nivel nacional de formular la política 
ambiental nacional, en las áreas de su incumbencia.  

b) Objetivos  

La política nacional en materia ambiental se basa en los objetivos que enuncia el artículo 2º de 
la Ley Nº 25.675, a saber:  

asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los 
recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes 
actividades antrópicas; promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras, en forma prioritaria; fomentar la participación social en los procesos de toma 
de decisión; promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; mantener el 
equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad 
biológica; prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre 
el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; 
promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, 
a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal; organizar 
e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma;  

 establecer un sistema federal de coordinación Interjurisdiccional, para la implementación de 
políticas ambientales de escala nacional y regional; establecer procedimientos y mecanismos 
adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de 
emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación 
ambiental.  

c) Principios de la Política Ambiental  

De aplicación en todo el territorio nacional, la Ley Nº 25.675 en el artículo 3º determina que sus 
disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación 
de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se 
oponga a los principios de política ambiental contenidos en el artículo 4º de la norma. Ellos son:   

 Principio de congruencia. La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser 
adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste 
prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga;   Principio de prevención. Las causas y las 
fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de 
prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir;  Principio precautorio. 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica 
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de 
los costos, para impedir la degradación del medio ambiente;  Principio de equidad 
intergeneracional. Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce 
apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras;  Principio de 
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progresividad. Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de 
metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación 
correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos; Principio de responsabilidad. 
El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los 
costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia 
de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan;  Principio de subsidiariedad. El 
Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la 
obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar 
de los particulares en la preservación y protección ambientales;   Principio de sustentabilidad. El 
desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse 
a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las 
posibilidades de las generaciones presentes y futuras; Principio de solidaridad. La Nación y los 
Estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos 
ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los 
riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos;  Principio de cooperación. Los 
recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y 
racional, El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos 
serán desarrollados en forma conjunta.  

d) Instrumentos de Política y Gestión Ambiental  

Entre los instrumentos de política y gestión ambiental, la norma de análisis en el artículo 8 
establece el proceso técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental al que deberá 
someterse, con carácter previo a su ejecución, toda actividad u obra a realizar en territorio 
nacional, “... susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la 
calidad de vida de la población, en forma significativa” (cfr. Inc. 2º, Art. 8º, Art. 11º, L. Nº 25.675).  

Si bien la ley utiliza la palabra “procedimiento” de evaluación, se está refiriendo por todo lo que 
implica su contexto estructural a un verdadero proceso.  

Básicamente la Ley Nº 25.675 para la Evaluación de Impacto Ambiental, determina en sus 
artículos 12º y 13º, los lineamientos a seguir por los interesados y las autoridades competentes, 
que a continuación se exponen:  

1. las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una 
declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. 

2. las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto 
ambiental, que deberá contener como mínimo: - una descripción detallada del proyecto de la 
obra o actividad a realizar;   

- la identificación de las consecuencias sobre el ambiente; y   

- las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.  

3. las autoridades deberán realizar una evaluación de impacto ambiental;   

4. las autoridades deberán emitir una Declaración de Impacto Ambiental en la que se manifieste 
la aprobación o rechazo de los estudios presentados. Respecto del procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental en particular, y en general en lo atinente al derecho de acceso a la 
información ambiental, el artículo 16º impone el deber de informar al que están sujetas las 
personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, respecto de la calidad ambiental de las 
actividades que desarrollan.  

e) Participación Ciudadana – Audiencias Públicas                                                            

 Por Decreto PEN Nº 1172/2003 – publicada en el Boletín Oficial N° 30291del 04/12/2003 -fue 
aprobado el "Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional".  
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La norma prescribe acerca de la participación ciudadana como un derecho que las autoridades 
de aplicación tienen el deber de institucionalizar, a través de consultas o audiencias públicas en 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y en los planes y programas de 
ordenamiento ambiental del territorio - en particular, en las etapas de planificación y evaluación 
de resultados - “...como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que 
puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”(cfr. Arts. 19º, 21º, L. Nº 
25.675).  

Respecto de las opiniones u objeciones emitidas durante las audiencias públicas en los 
procedimientos de marras, el artículo 20º dispone que las mismas no serán vinculantes para las 
autoridades convocantes; “...pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los 
resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla 
pública”.  

f) Seguro Ambiental Obligatorio  

El artículo 41º de la Constitución Nacional establece que el daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.  

La Ley Nº 25.675, en su artículo 22º, establece que: Toda persona física o jurídica, pública o 
privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos 
constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según 
el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la 
instrumentación de acciones de reparación.  

Ante la necesidad de la constitución efectiva de seguros ambientales, manifestada a través de 
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la ex Ministerio La ex Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, actualmente Ministerio, aprobó las normas operativas 
para la contratación del seguro previsto por el artículo 22º de la Ley Nº 25.675.  

g) Daño Ambiental  

En materia de responsabilidad por daño ambiental, la norma prescribe lo siguiente:  

 el que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado 
anterior a su producción (cfr. Art. 28º, L. Nº 25.765);  en caso de que no sea técnicamente factible 
la restauración de lo degradado, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria 
interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental – creado conforme 
Art. 34, L. Nº 25.765  -....sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder (cfr. 
Art. 28º, L. Nº 25.765);  la exención e responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar 
de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del 
responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien 
no debe responder. (cfr. Art. 29º, L. Nº 25.765);   La responsabilidad civil o penal, por daño 
ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume ”juris tantum” la responsabilidad 
del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas 
(cfr. Art. 22º, L. Nº 25.765);  si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado 
dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado 
por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la 
sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez 
interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable (cfr. Art. 
31º, L. Nº 25.765);  en el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la 
responsabilidad se haga extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su 
participación (cfr. Art. 31º, in fine, L. Nº 25.765).  

La Ley de análisis, en el artículo 30º regula quiénes tendrán la legitimación activa para obtener 
la recomposición del ambiente dañado, ellos son: “...el afectado, el Defensor del Pueblo y las 
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asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43º de la 
Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado 
para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente 
damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción”.  

Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares enunciados, “no 
podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros”. 
Asimismo, la Ley prevé que “toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la 
cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo” (cfr. artículo 30, in fine, L. Nº 
25.675).  

Con el propósito de ejercer un debido control sobre las sustancias peligrosas, la LRP creó el 
"Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos" habilitado mediante 
Resolución Nº 413/93 por la autoridad de aplicación, en el cual deben necesariamente inscribirse 
todas las personas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos.  

Una vez cumplidos los requisitos que fija la Ley de marras para la inscripción en el Registro, los 
inscriptos reciben el llamado Certificado Ambiental, con validez por un año, con el cual se acredita 
en forma necesaria y exclusiva, la autorización y aprobación del sistema de transporte, 
manipulación, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.  

En cuanto al régimen sancionatorio, la ley dispone sanciones de tipo contravencional 
administrativo, previa sustanciación del sumario correspondiente (Art. 50). Por otra parte, 
contiene sanciones de tipo penal (cf. Arts. 55 a58, L. 24.051).  

Ley Nº 25.916   

La norma establece el régimen de gestión integral de residuos domiciliarios, incluye tanto los 
desechos de origen residencial como comercial, industriales o institucionales, sanitarios y 
asistenciales, aunque aclara: “a excepción de aquellos cuya gestión hubiere sido regulada por 
normas específicas”. El carácter de “domiciliarios” surge de la definición que hace la misma Ley, 
determinando que serán considerados tales aquellos elementos, objetos o sustancias que 
resulten desechados y/o abandonados, como consecuencia de los procesos de consumo y 
desarrollo de actividades humanas.   

Determina para su aplicación la competencia de las autoridades locales, responsabilizándolas 
por la gestión integral de los residuos que se produzcan en su jurisdicción, e imponiéndoles la 
obligación de garantizar que los residuos domiciliarios sean recolectados y transportados a los 
sitios habilitados, mediante métodos que prevengan y minimicen los impactos negativos sobre el 
ambiente y la calidad de vida de la población, facultándoles a suscribir acuerdos y convenios con 
entes públicos o privados para el cumplimiento de esa gestión. Asimismo, establece el deber de 
las autoridades competentes de promover la “valorización de residuos mediante la 
implementación de programas de cumplimiento e implementación gradual”.  

En cuanto a la disposición final de residuos domiciliarios, la norma prescribe que compete a las 
autoridades establecer los requisitos necesarios para la habilitación de los centros de disposición 
final, entre los cuales el artículo 18 de la Ley Nº 25.916 exige la aprobación de una Evaluación 
de Impacto Ambiental, que además “contemple la ejecución de un Plan de Monitoreo de las 
principales variables ambientales durante las fases de operación, clausura y postclausura”.  

Ley Nº 26.331  

La Ley Nº 26.331, régimen de protección de los bosques nativos, establece los presupuestos 
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, 
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que 
éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la 
distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.  
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  Ley Nº 26.562  

La Ley Nº 26.562, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las 
actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños 
ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas.   

Seguridad de Higiene Laboral  

En este apartado se presenta una síntesis de la legislación aplicable respecto de Higiene, 
Seguridad y Medicina del Trabajo, a saber: la Ley Nº 19.5875, su decreto reglamentario Nº 
351/796,  modificado por el Decreto Nº 1338/967 y normas complementarias.  

Normas sobre Seguridad e Higiene para la Construcción  

La reglamentación nacional aplicable en materia de seguridad e higiene para la industria de la 
construcción, aprobada mediante Decreto Nº 911/968, y sus normas modificatorias y 
complementarias, cuya autoridad de aplicación es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  

En cuanto al ámbito de aplicación de la reglamentación de referencia, comprende todo el territorio 
de la República Argentina, donde desarrollen su actividad los trabajadores en relación de 
dependencia en empresas constructoras, “tanto en el área física de obras en construcción como 
en los sectores, funciones y dependencias conexas, tales como obradores, depósitos, talleres, 
servicios auxiliares y oficinas técnicas y administrativas” (cfr. art. 1º, Cap. 1, Anexo Decreto Nº 
911/96).  

Respecto de los sujetos obligados a cumplir con las obligaciones y responsabilidades de la Ley 
Nº 19.587 y la reglamentación de análisis, quedan comprendidos los empleadores y trabajadores 
señalados en los artículos 1º y 3º del Decreto Nº 911/96; quienes, entre otras, deberán observar 
las siguientes disposiciones:  

“El Comitente será solidariamente responsable, juntamente con el o los Contratistas, del 
cumplimiento de las normas del presente Decreto” (cfr. art. 4º, Cap. 1, Anexo Decreto Nº 911/96).   

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Resolución SRT Nº 319/99, en aquellos casos 
en que desarrollaran actividades simultáneas dos o más contratistas o subcontratistas y, no 
hubiere contratista principal o hubiera varios contratistas principales, las personas físicas o 
jurídicas que actúen como comitentes en las actividades de construcción comprendidas en el 
artículo 2º del Decreto N° 911/96, deberán llevar a cabo las acciones de coordinación de higiene 
y seguridad, durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra, implementando 
obligatoriamente un Servicio de Higiene y Seguridad acorde a lo normado en el artículo 15 del 
Decreto Nº 911/96.  

El Comitente de toda obra en construcción, deberá incluir en el respectivo contrato la 
obligatoriedad del Contratista de acreditar, “antes de la iniciación de la misma, la contratación del 
seguro que cubra los riesgos de trabajo del personal afectado a la misma en los términos de la 
Ley Nº 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro y notificar oportunamente a la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) el eventual incumplimiento de dicho requisito”  
(cfr. art. 5º Anexo Decreto Nº 911/96).  Conforme surge del artículo 1º de la Resolución (SRT) Nº 
32/97, dado el riesgo intrínseco de la actividad de la construcción, los empleadores “no podrán 
celebrar Planes de Mejoramiento”. Considerando la necesidad de establecer un mecanismo 
eficiente para la adopción de las medidas de seguridad preventiva, correctiva y de control de las 
obras de construcción; por Resolución (SRT) Nº 51/97 se exige a los empleadores de la 
construcción cumplir con los siguientes requerimientos:   

  

Evaluación de Impacto Ambiental – Ley Nº 11.723  
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La Ley General del Ambiente, Ley Nº 11.723 en el artículo 5º inc. b), establece que todo 
emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos 
negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación de impacto 
ambiental previa, a fin de obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental otorgada 
por la Autoridad de Aplicación competente en la materia.  

A fin de cumplir con este objetivo de la política ambiental de la Provincia, el Poder Ejecutivo 
provincial en coordinación con los Municipios, arbitra los medios para la efectiva preservación 
del ambiente y los recursos naturales provinciales.  

Conforme surge del artículo 74º de la Ley Nº 11.723, la Provincia debe asegurar a cada Municipio 
el poder de policía suficiente para la fiscalización y cumplimiento de las normas ambientales 
garantizándole la debida asistencia técnica.  

 

6.Descripcion del entorno. 

6.1 Historia. 
Antes de la designación del primer Cabildo de la Villa de Luján en 1755, las tierras que hoy 
constituyen el partido del Pilar pertenecían administrativamente al Cabildo de Buenos Aires. En 
1774 fue nombrado alcalde de la Santa Hermandad, Don Ventura López Camelo y es en esta 
época cuando la zona comienza a denominarse partido del Pilar. En febrero de 1820 el partido 
del Pilar fue sede del primer acuerdo institucional que proyecta a la Argentina como un país 
federal. Este acuerdo, rubricado en la primitiva capilla del Pilar, fue el famoso Tratado del Pilar y 
significó el origen del federalismo nacional, razón por la cual se conoce al partido como la “cuna 
del federalismo”. De esta manera, se puso fin a la guerra entre las provincias de Entre Ríos y 
Santa Fe contra la de Buenos Aires. 

En octubre de 1864, se produce la demarcación de límites de los partidos de la provincia de 
Buenos Aires, quedando delimitado el partido del Pilar. 

Con el tendido de la red ferrovial a fines del siglo XIX, las vías y sus estaciones se constituyeron 
los estructurantes de los corredores y fueron delineando la expansión y el crecimiento de las 
áreas urbanas y metropolitanas de Buenos Aires. 

En 1931 se instala en Pilar el primer banco, fue el Banco Provincia que a pedido de Antonio 
Pagani y otros vecinos se inaugura en un edificio propiedad de Antonio Pagani quien lo adapta 
a las necesidades del banco, se lo alquila con un contrato por cuatro años. Anteriormente los 
vecinos debían ir a los bancos Provincia de Luján o Exaltación de la Cruz. 

En el año 1934 el partido vuelve a cobrar un nuevo impulso con la pavimentación de la ruta 8, 
este hecho, junto con la aparición de nuevos medios masivos de transporte, el crecimiento del 
parque automotor privado y la reformulación de la red de autopistas convirtieron al área 
metropolitana en lugar adecuado para el desarrollo residencial. 

En la década de 1970 se instala el primer Parque Industrial de la zona motivado por la mejora de 
la accesibilidad y se promulga una ley provincial que exige el traslado de las industrias a 60 km 
de la Capital Federal. 

Tanto el Parque Industrial como el crecimiento del área del Pilar fueron impulsados a partir de la 
construcción del Acceso Norte en los años 1960. Esta vía rápida de comunicación con la Capital 
atrajo la radicación de casas-quintas de fin de semana y luego, desde 1992, la nueva 
Panamericana, que posee una extensión de 19,3 km en el partido, ha sido el motor del último 
desarrollo del Pilar. 
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6.2Cultura. 
Tratado del Pilar, la firma del Tratado del Pilar, el 23 de febrero de 1820, significó el origen del 
sistema federal de gobierno. Por este hecho relevante se conoce al partido como «cuna del 
federalismo». El pacto, rubricado en la primitiva capilla del Pilar por Francisco Ramírez, 
Estanislao López y Manuel de Sarratea, puso fin a la guerra entre las provincias de Entre Ríos y 
Santa Fe contra la de Buenos Aires. 

Palacio Municipal, su piedra fundamental fue colocada en 1896 por el Gobernador de la 
Provincia de Bs. As. Guillermo Udaondo. El primer Intendente Municipal fue Tomás Márquez. En 
su parte posterior hay cuatro calabozos. 

Parroquia Nuestra Señora del Pilar, comenzó a construirse en el año 1821 bajo la dirección 
del arquitecto José Villa, usando barro en una primera etapa. La bóveda de la nave principal y 
los pisos superiores se hicieron a partir de 1840. La obra fue interrumpida luego hasta el año 
1854 y continuó hasta su conclusión dirigida por el Arq. Roque Petrocchi. Fue declarado 
Monumento Histórico Nacional por ley 24.412 el 7 de diciembre de 1994 

Parque Industrial, es el más grande de Sudamérica y alberga 200 empresas nacionales e 
internacionales. Toda esta amplia gama de compañías mueve el turismo corporativo, ayudando 
al crecimiento de los hoteles de la zona. 

Reserva natural del Pilar, a fines del año 2002 surge la iniciativa de crear en el partido del Pilar 
un espacio natural donde se preserve el medio ambiente y se protejan las especies nativas que 
allí habitan. El 20 de agosto de 2003 se promulgó el decreto Municipal para la declaración de 
Reserva Natural Urbana a cinco parcelas ubicadas detrás de la ex Fabrica Militar y lindando con 
la ribera norte del Río Luján, totalizando 146 has., por este mismo decreto se declaró de interés 
ecológico municipal para la conservación de la flora y fauna otras 123 hectáreas próximas a las 
anteriores. La reserva cuenta con distintos ambientes: lagunas permanentes de baja profundidad 
con predominio de juncos y catay, un duraznillar inundado, una franja de dos km de largo en la 
ribera del río Luján y una tosquera inactiva con talas de gran porte. Es posible observar más de 
60 especies de aves, comadrejas, liebres, coipos, zorrinos y anfibios y reptiles. 

7.Medio Físico. 
A partir de la información obtenida de diversas fuentes a continuación se realiza una 
caracterización del ambiente del sector de implantación del proyecto de estudio. 

7.1 Geología. 
La Región Metropolitana de Buenos Aires se ubica en la región Pampeana que se 

extiende desde los 31 a 39º de latitud sur. Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, 
este sector de la provincia de Buenos Aires es una llanura de escasa pendiente 
extraordinariamente homogénea que se extiende al norte del río Colorado abarcando la llanura 
chacopampeana y gran parte de la mesopotamia. “Esta región fue una zona de acumulación de 
sedimentos de áreas vecinas más altas. La pampa es una llanura de acumulación con predominio 
de sedimentos de origen continental que se apoya sobre el basamento de Brasilia que yace a 
diferentes profundidades, debido a su fracturación en bloques” (Centro de Información 
Metropolitana, 2002). La llanura chacopampeana se encuentra alojada en una gran cubeta 
sedimentaria donde los materiales superficiales del Cuaternario provienen de los aportes 
realizados por el viento (loess) en períodos cálidos y secos y por las aguas (limos y arcillas) en 
ciclos húmedos CEAL, 1982). El área de estudio presenta suaves ondulaciones, características 
de la denominada Pampa Ondulada y está drenado por arroyos y cursos de agua bien definidos. 
Las pendientes en general no alcanzan el 2% aunque hay sectores en que llegan hasta el 5%. 
Estos gradientes y la longitud de las pendientes generan susceptibilidad a la erosión hídrica, en 
algunos casos en grados severos (SAGyP y CFA, 1995). 
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Estratigrafía: El espesor y la composición de la formación cuaternaria, es decir la deposición 
Reciente, varía según los lugares, dependiendo principalmente de la topografía local. En 
depresiones correspondientes a valles fluviales, cañadas y lagunas se encuentran sedimentos 
lacustres y fluviales denominados genéricamente con el nombre de Postpampeanos, tienen un 
espesor mínimo de 5 a 15 metros y son principalmente arcilloso, limoso y limo-arcilloso. Las 
zonas intermedias y altas presentan sedimentos de tipo limo-arenosos, loésicos y arenosos 
alcanzando hasta 30 metros de espesor. Subyacente a esta formación se encuentra la serie 
araucana de origen continental perteneciente al terciario superior. Está constituido en su parte 
superior por un estrato arenoso friable de granulometría fina de 15 a 20 metros de espesor. En 
su porción inferior la granulometría es intermedia a gruesa. Estas arenas se denominan puelches. 

7.2 Recursos Hídricos. 
 

Recursos hídrico-subterráneos 

Epipuelche y Puelche. El primero, denominado también capa freática, tiene un uso limitado, dada 
la contaminación bacteriana, orgánica y por nitratos que presenta. Últimamente debido a una 
conjunción de factores (abundantes precipitaciones durante períodos prolongados, sudestadas 
y la menor extracción de agua subterránea por la empresa Aguas Argentinas desde la 
construcción del canal para captación de agua del Río de la Plata), la capa freática ha ascendido 
en varios partidos del AMBA. El Puelche sirve de abastecimiento para uso doméstico e industrial. 
Por último, puede mencionarse una tercera unidad, el sub-acuífero Hipopuelche, es la napa más 
profunda y presenta tenores de salinidad sumamente elevados (Subsecretaría de Medio 
Ambiente, 1981; Bozzano y Pintos, 1995). 

Caracterización del agua subterránea 

El Puelche sirve de abastecimiento para uso doméstico e industrial. El Epipuelche, denominado 
también capa freática, tiene un uso limitado debido a la contaminación bacteriana, orgánica y por 
nitratos. El Hipo puelche, en la napa más profunda, y presenta tenores de salinidad sumamente 
elevadas. (Subsecretaria de Medio Ambiente) 

Recurso hídrico superficial 

El área de implantación del proyecto, se dan en la cuenca media del rio lujan La Superficie de la 
Cuenca es de 3.401 Km2 (2 .739 Km2 ) el río tiene una longitud aproximada de 128 km (158Km) 
hasta su desembocadura en el Río Paraná a través del Canal Santa María . 

El río Luján se forma aproximadamente a 8 km. al norte de la ciudad de Suipacha, por la 
confluencia de los arroyos Durazno y Los Leones y su curso principal recorre una extensión de 
128 km, hasta su desembocadura en el río de la Plata, en el Partido de San Fernando. Su caudal 
medio es 5,37 m³/seg y los cursos que forman la red de drenaje son mayormente permanentes. 
A partir de la superficie de los dos arroyos que lo forman, el Río Luján recibe aguas del Arroyo 
Moyano Leguizamón (o del Chimango), Grande, Oro, Balta, Gutiérrez, Pereyra, Chañar, El 
Harás, Las Flores, Carabassa, Burgos, Escobar, Garín, Claro, de las Tunas, del Río Reconquista 
y numerosos cursos (71 en total). 

7.3 Suelos. 
Si bien son muchos los criterios científicos utilizados para la clasificación de los suelos, en las 
últimas décadas se ha aceptado el sistema clasificatorio internacional propuesto por el Servicio 
de Suelos de Estados Unidos de América denominado “7° Aproximación”, el cual se basa en el 
reconocimiento de las sucesivas capas que integran el perfil sin hacer hincapié en la 
diferenciación de los tres horizontes clásicos: A, B y C. Los suelos, entonces, son definidos a 
partir de las características de los horizontes diagnósticos superficiales (epipedones) y 
subsuperficiales (horizontes), útiles para conocer los factores limitantes de la capacidad 
productiva del suelo (Strahler, A. y A.Strahler, 1995). Los suelos de la región donde se localizará 
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el proyecto son profundos, ricos en materia orgánica, de tipo molisoles donde el horizonte 
superficial es relativamente espeso y oscuro. Esta coloración más oscura se debe a la presencia 
de materia orgánica (humus) procedente de las raíces o transportada por la microfauna. El 
horizonte es generalmente rico en calcio, magnesio y potasio; la estructura es normalmente 
granular o de bloques. Estos suelos tienen condiciones de alta fertilidad. Los materiales 
depositados, loess y limos, le otorgan al suelo una condición muy buena de porosidad que facilita 
la infiltración y el drenaje del agua de lluvia hacia zonas más profundas. 

 

7.4 Clima. 
El clima de esta zona es caracterizado básicamente como templado húmedo de llanura. Los 
autores más reconocidos en el tema como (Thornthwaite y Köeppen), la asocian con un tipo 
climático subhúmedo-húmedo y templado con lluvia todo el año. Este clima se caracteriza por un 
progresivo descenso de precipitaciones de noreste a sudoeste y el correspondiente incremento 
de la amplitud térmica estacional. El comportamiento pluvial obedece a la convergencia periódica 
de distintas masas de aire. Una tropical cálida y húmeda, proviene del anticiclón permanente del 
Atlántico Sur. Ingresa como viento de noreste recrudeciendo en el verano por el desplazamiento 
hacia el sur del anticiclón y por la atracción ejercida en esa estación por la depresión barimétrica 
continental noroeste que estimula su ingreso hasta el corazón del continente .Como esta región 
es una llanura abierta sin que existan obstáculos de envergadura para la influencia de los vientos 
húmedos del anticiclón del Atlántico Sur, queda librada al accionar de los vientos secos y frescos 
del suroeste causantes de cambios repentinos en el estado del tiempo. Ocasionalmente el 
Pampero provoca lluvias y descensos de la temperatura en su frente de avance. La Sudestada, 
en cambio, caracterizada por el aire frío saturado de humedad, después de su trayectoria 
oceánica, da lugar a semanas enteras de precipitaciones intensas y temperaturas muy estables. 
La estación meteorológica Buenos Aires refleja las condiciones climáticas de la llanura 
pampeana húmeda con precipitaciones anuales de 1089 mm (un máximo principal en febrero y 
otros secundarios de primavera y otoño) y moderadas amplitudes térmicas –la media mensual 
no baja de los 10 °C y no supera los 24. 

TABLAS CLIMATICAS 

 

El mes más seco es julio, con 58 mm. En enero, la precipitación alcanza su pico, con un 
promedio de 125 mm 
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El mes más caluroso del año con un promedio de 23.4 °C de enero. A 9.8 °C en promedio, julio 
es el mes más frío del año. 

 

 

Ener
o 

Febre
ro 

Marz
o 

Abr
il 

May
o 

Juni
o 

Jul
io 

Agos
to 

Septiem
bre 

Octub
re 

Noviem
bre 

Diciem
bre 

Temperat
ura 

media 
(°C) 

23.4 22.1 20.4 15.
6 

12.9 9.9 9.8 11.3 13 15.5 19 21.4 

Temperat
ura min. 

(°C) 

16.1 15.3 13.9 9.4 6.9 5 4.5 5.4 7.1 9.4 12.4 14.2 

Temperat
ura máx. 

(°C) 

30.8 28.9 27 21.
8 

18.9 14.9 15.
2 

17.2 18.9 21.7 25.7 28.6 

Temperat
ura 

media 
(°F) 

74.1 71.8 68.7 60.
1 

55.2 49.8 49.
6 

52.3 55.4 59.9 66.2 70.5 

Temperat
ura min. 

(°F) 

61 59.5 57 48.
9 

44.4 41 40.
1 

41.7 44.8 48.9 54.3 57.6 

Temperat
ura máx. 

(°F) 

87.4 84 80.6 71.
2 

66 58.8 59.
4 

63 66 71.1 78.3 83.5 

Precipita
ción 

(mm) 

125 92 108 92 91 74 58 62 67 94 91 71 

 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 67 mm. La 
variación en la temperatura anual está alrededor de 13.6 °C. 
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7.5Sismicidad  
La región responde a las subfallas «del río Paraná», y «del río de la Plata», y a la falla de «Punta 
del Este», con sismicidad baja; y su última expresión se produjo el 5 de junio de 1888 (131 años), 
a las 3.20 UTC-3, con una magnitud aproximadamente de 5,0 en la escala de Richter (terremoto 
del Río de la Plata de 1888) 

8.Medio Biótico 

8.1 Flora y Fauna 
En cuanto a la flora y la fauna, muy modificadas, corresponden originalmente a la Provincia 
Pampeana la primera y al Dominio Pampásico, la segunda. La comunidad vegetal original 
predominante es la pradera de pastizales, con la fauna asociada a la misma. Este ambiente, muy 
transformado por las actividades de la sociedad, particularmente en una región metropolitana, 
corresponde al relieve de llanura y al clima templado húmedo. 

FLORA 

De acuerdo con el Mapa fitogeográfico de la Provincia de Buenos Aires, elaborado por A. Cabrera 
(Schreiber, 1997), la RMBA está inscripta en el distrito oriental de la Provincia Pampeana, bajo 
la influencia del distrito de los talares de la Provincia del Espinal. Esto se comprueba en la cuenca 
alta del Río Reconquista, donde se observan asociaciones de Talas (Celtis tala) y Espinillos 
(Acacia caven). En cuanto a las comunidades del distrito Pampeano Oriental, pueden observarse 
relictos de “Pseudoestepa graminosa climax” junto a las vías férreas y en campos poco 
pastoreados. Se trata de pastizales que cubren suelos arcillo-limosos, ligeramente ácidos. La 
mayor parte de estos terrenos han sido modificados por la actividad agrícola. La vegetación está 
constituida por gramíneas cespitosas de medio a un metro de altura,en matas más o menos 
próximas entre sí. La cobertura del suelo oscila entre el 50 y el 100%. Algunas especies de este 
pastizal son: la cortadera (Cortadeira seollana), la cebadilla criolla (Bromus unioloides), la flechilla 
(Stipa neesiana), el espartillo (Spartina densiflora) y otros. Por otra parte, existen ambientes 
denominados genéricamente humedales, en charcos y espejos de agua, en las cercanías de los 
arroyos de poca corriente y en la cuenca alta del Reconquista. Allí se encuentran distintas 
comunidades como juncales y totorales, con presencia de juncos (Scirpus californicus), sagitarias 
(Sagitaria montevidensis) y otras especies. Otra comunidad presente son las arboledas, producto 
de la forestación, en su mayor parte compuesta por especies exóticas, como el paraíso, el 
eucaliptus, la casuarina, el plátano, la morera y otros. 

Actualmente la vegetación que se distingue a lo largo del cauce del Rio Lujan y su entorno 
incluye pastizales de gramíneas, arboledas en ambientes urbanizados, cañaverales, juncales, 
bosquecillos ribereños y áreas verdes urbanas parquizadas. 
 
La vegetación nativa predominante es el pastizal y las praderas originalmente dominadas por 
gramíneas, entre las que predominaron los géneros Stipa sp., Poa sp. , Piptochaetiumsp. y 
Asistida sp. (Acerbi et al., 2005). 
 
Actualmente, se puede clasificar a la zona en estudio como una llanura herbácea donde 
todavía se pueden encontrar pastos duros, cortaderas, verbena roja, abrojos, duraznillos 
negros y porotillo, clavel del aire, algunos arbustos y árboles de distinto porte, donde algunos 
fueron reemplazados por especies foráneas (álamos, paraísos). 
 
FAUNA 

Según Ringuelet (Schreiber, 1997) la RMBA, en el sector noreste de la Provincia de Buenos 
Aires, está incluida en el Dominio Pampásico, en los límites con el Dominio Subtropical. Es por 
eso que coexisten representantes de la fauna de ambos. Cabe aclarar, una vez más, que la 
fuerte transformación a la que ha sido sometido este ambiente ha modificado (y reducido, en 
general) la fauna autóctona. En primer lugar, la ictiofauna del Río Luján ha sido afectada, tanto 
en su cantidad como en su diversidad, por la contaminación. Sin embargo, en su cuenca pueden 
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encontrarse aún los siguientes peces: vieja de agua, dientudo, varias especies de bagres, 
pejerrey lacustre, sábalo, chanchita, limpiavidrio, limpiafondo, mojarra, tararira, anguila y varias 
especies de madrecitas. Los anfibios se encuentran entre los más perjudicados por las 
alteraciones del ambiente originario. Sobreviven, sin embargo, algunas especies de ranas, sapos 
y “ranitas de zarzal”. Los reptiles se encuentran representados por las tortugas (de río y de 
laguna), los lagartos (verde y overo), las lagartijas y las culebras. También pueden encontrarse 
numerosas especies de insectos y arácnidos. Entre los mamíferos, puede mencionarse al cuis, 
el coipo (muy amenazado), la comadreja colorada y overa, el hurón, el zorrino, ratas y lauchas. 
Finalmente, entre las aves, se han reconocido más de 180 especies en el área. De los 
vertebrados, éstas parecen ser el grupo que mejor se ha adaptado a los cambios en las 
condiciones ambientales (cabe recordar que la forestación y el embalse de la presa Ing. Roggero 
(ubicada en el partido de Moreno) también posibilitan una mayor diversidad de aves). La mayoría 
habita áreas arboladas y arbustivas y ambientes acuáticos. Las menos se encuentran en áreas 
abiertas de pastizales. Del ámbito lacustre pueden señalarse: la garza blanca, la garza bruja, la 
garcita, el pato maicero y el biguá. Fuera de este medio se destacan las siguientes especies: 
gorrión, chingolo, zorzal, cotorra, benteveo, ratona, hornero, calandria, tijereta, golondrina, 
paloma, tero, chimango, carancho, halcón, jilguero, cabecita negra, tordo, corbatita, pirincho, 
colibrí, lechuza, carpintero, cachirla, leñatero y otros. 

Según la clasificación adoptada por el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la 
Provincia de Buenos Aires, que define 16 sistemas de paisajes de humedales para la provincia 
de Buenos Aires (OPDS, 2019), la Cuenca del Río Lujan se encuentra en la Región Humedales 

de la Pampa: Subregión Lagunas de la Pampa Húmeda, dentro del Sistema de Paisajes de 
Tributarios Bonaerenses del Paraná Inferior y Río de la Plata 8aI. 

8.Medio socioeconómico 
La localidad de pilar se inscribe en el partido de Pilar encontradose en la región metropolitana de 
Buenos Aires también denominada AMBA formando parte de región 1 la cual se extiende a lo 
largo de litoral ribereño desde La Plata a San Nicolas, esta región concentra un 76% de la 
población. En esta zona se presenta gran impermeabilización del suelo debido al crecimiento 
poblacional de los últimos años lo cual a generado grandes inundaciones que afectan la calidad 
de vida y la estructura productiva de esta región  

8.1 Vías de comunicación 
Accesos al partido por rutas: 

La RN 8 atraviesa el partido de este a oeste. Es una autopista que permite una comunicación 
rápida con la Ciudad de Buenos Aires. Al oeste de la ciudad del Pilar esta ruta se extiende hacia 
San Antonio de Areco y Pergamino entre otras ciudades cercanas.  

La Ruta Provincial 8 comunica con las ciudades de José C. Paz y San Miguel hacia el este. 

La Ruta Provincial 25 se extiende hasta Moreno hacia el sudeste y Belén de Escobar hacia el 
noreste. 

La Ruta Provincial 26 se encuentra en el sudeste del partido y une las localidades de Del Viso e 
Ingeniero Maschwitz, en el vecino partido de Escobar. 

La Ruta Provincial 28 comunica con la ciudad de General Rodríguez hacia el sur. 

La Ruta Provincial 34 (de tierra) comunica las ciudades del Pilar y Luján hacia el sudoeste. 

Accesos por ferrocarril  

Las líneas suburbanas de ferrocarril de Belgrano Norte y San Martín tienen sus estaciones 
terminales en este partido: Estación Villa Rosa y Estación del Pilar, respectivamente. Y sus 
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intermedias Ferrocarril Mitre; Zelaya, Ferrocarril San Martín; Villa Astolfi, Presidente Derqui y 
Manzanares; Y el Belgrano Norte Manuel Alberti y Del Viso. 

 

Ferrocarril General Bartolomé Mitre 

Estación Zelaya 

Ferrocarril General San Martín. 

Estación presidente Derqui 

Estación Villa Astolfi 

Estación del Pilar 

Estación Manzanares 

Ferrocarril General Belgrano Norte. 

Estación Manuel Alberti 

Estación Del Viso 

Estación Villa Rosa 

Estación Parque Industrial Pilar (Próximamente) 

 

8.2Educacion 
En el partido Del Pilar existen establecimientos educativos de todos los niveles, tanto del sector 
público como del privado. Con respecto al nivel universitario, se encuentran en el partido una 
sede regional de la Universidad del Salvador, una sede de la Universidad Austral y la 
Congregación Legionarios de Cristo 

En las superficies artificiales del entramado urbano de la localidad predominan áreas con 
viviendas familiares el área de las obras se encuentra a 10km del parque industrial de pilar  

Dentro del barrio afectado por el proyecto podemos encontrar los siguientes establecimientos 
educativos: 

Instituto maría madre nuestra 

Escuela primaria N°2 

Escuela de educación secundaria N°29 

Se puede visualizar algunos espacios verdes con centros recreativos y plazas como es el caso 
de la plaza Alejandro Perez 



 

- 26     - 
EVALUACION AMBIENTAL DESAGUES PLUVIALES EL ROCIO 

 

Imagen 11. Centros educativos y recreativos. El Rocío 

 

8.3Salud 
En el área operativa se pueden observar los siguientes centros de salud  

Centro de salud El Rocío (Calles San Pedro y Formosa) 

8.4 Infraestructura de servicios y equipamiento 
En el barrio saneado por el proyecto la cobertura de red de agua potable, servicios de gas 
natural y cloacal es parcial. Pero la alimentación eléctrica es total las vías de comunicación en 
su mayoría están conformadas por calles de tierra o mejoradora de tierra, a continuación, 
algunos ejemplos de calles donde se ubicarán los conductos. 

 

Imagen 12. Cale Misiones. El Rocío 
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Imagen 13. Calle Mitre. El Rocío 

 

Imagen 14. San Martin. El Rocío 

9.Principales acciones del proyecto 

9.1 Etapa de construcción 
En esta etapa es esperable que se produzcan interferencias perjudiciales con las diversas 
actividades desarrolladas y con la infraestructura asociada, como consecuencia de la 
construcción de las obras. 

Los conflictos ambientales durante la fase de obras están directamente relacionados con la 
magnitud y complejidad de las actividades que comprenden el presente Proyecto, entre las que 
se destacan: 

 El movimiento de suelos incluye la excavación, y perfilado, del arroyo. 

 El movimiento de personal y maquinaria interferirá sobre las tareas propias del medio urbano y 
vida barrial, aunque no generará grandes interferencias. 

La mayoría de los impactos ambientales negativos durante la construcción, pueden minimizarse 
y controlarse mediante la implementación de medidas mitigatorias y/o compensatorias. 

Dado que el área de intervención de las obras presenta un importante proceso de transformación 
antrópica, no se considera que el proyecto pueda producir alteraciones ecosistémicas 
significativas. 
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Las actividades constructivas, de señalización y vallado para los desvíos impactarán 
negativamente sobre el componente paisajístico, aunque en forma temporal, localizada y de 
manera reversible. 

La restauración del paisaje (inclusión de área verde en el predio), inducirá con manejos 
específicos de procesos de forestación del área operativa del proyecto, un impacto positivo alto, 
localizado, permanente, así como la posibilidad de reversibilidad parcial una vez terminada la 
etapa constructiva. 

Los impactos positivos más importantes se producen sobre el factor Empleo, ya que durante esta 
etapa se ocuparán personas para las obras civiles, a las que hay que agregarle los técnicos y 
profesionales necesarios para las tareas de administración y dirección de la obra. 

9.2Etapa de funcionamiento 
Durante la fase operativa o de funcionamiento del Proyecto, los impactos ambientales positivos 
se relacionan con mejoras en la población y propiedad, al implementarse el proceso urbanístico, 
beneficios a la infraestructura urbana y rural existente al sanearse el área, y mejoras de la calidad 
de vida de la población por la puesta en valor del paisaje regional. 

Las condiciones laborales se verán impactadas positivamente por la demanda de mano de obra 
para las acciones correspondientes al mantenimiento de las obras, lo que tendrá su incidencia 
en la oferta local de empleo. 

La realización y operación de estas obras, generará condiciones favorables para el desarrollo 
económico de la comunidad en general. 

superficiales y genera excedentes en situaciones de lluvias importantes. 

10.Estudio de impacto ambiental. 

10.1Introduccion 
Esta matriz se realizó en base a la de la matriz de Conesa Fernandez-Vitora(1997) con una serie 
de significativos ajustes para una mejor caracterización del impacto global del proyecto e 
interpretación, se procede a efectuar una descripción de las acciones que se consideran 
impactantes y que pudieran generar impactos tanto negativos como positivos, a través de un 
árbol de acciones y fases, donde se detallan cuáles son los factores susceptibles para recibir 
impactos y las acciones que los causan. 

A continuación, se detallan los pasos llevados a cabo para obtener la matriz: 

1.Identificacion y caracterización de los efectos ambientales del proyecto  

2.Arbol de acciones del proyecto 

3.Arbol de factores del proyecto 

4.Criterios de valoración absoluta 

5.Criterios de tipificación de los impactos 

6.Informe de matriz 

7.Valoracion de los impactos en función de la puntuación  

8.Medidas mitigatorias 

Luego se realiza un resumen de los impactos. 

10.2 Identificación y caracterización de los impactos. 
Corresponde a la identificación de las principales acciones vinculadas con el proyecto y los 
factores identificados. 
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10.2.1 Acciones. 

ARBOL DE ACCIONES 

ETAPA ACCIONES NRO 

E
T

A
P

A
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
C

IO
N

 

Instalaciones provisorias 1.1.1 

Movimiento de vehiculos y maquinas 1.1.2 

Excavaciones y movimiento de tierras 1.1.3 

Ejecucion de obras provisorias 1.1.4 

Ejecucion de obras  1.1.5 

Generacion de empleo 1.1.6 

Generacion de ruidos 1.1.7 

Generacion de residuos de obra 1.1.8 

Transito de maquinarias y vehiculos 1.1.9 

Vallados y desvios 1.1.10 

E
T

A
P

A
 D

E
 F

U
N

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 

Control y mantenimiento 2.1 

Saneamiento hidraulico 2.2 

Infraestructura 2.3 

Servicio funcionando 2.4 

 

10.2.2 Factores. 
 

ARBOL DE FACTORES NRO 

MEDIO FACTOR 1.1 

F
IS

IC
O

 N
A

T
U

R
A

L
 

RELIEVE 1.2 

SUELO 1.3 

AIRE 1.4 

NIVEL DE RUIDO 1.5 

AGUA SUPERFICIAL 1.6 

ACUIFERO CONFINADO 1.7 

BIOTA 1.8 
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PAISAJE 1.9 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

USO DE SUELO 2.1 

VALOR DE LA TIERRA 2.2 

RECURSOS HUMANOS 2.3 

FRAGILIDAD VISUAL 2.4 

CALIDAD DE VIDA 2.5 

INFRAESTRUCTUA 2.6 

ACTIVIDAD ECONOMICA 2.7 

TRANSITO VEHICULAR 2.8 
 

10.4Criterios de valoración absoluta. 
Una vez identificados los impactos que genera o generará el emprendimiento, se está en 
condiciones de llevar a cabo su valoración cuantitativa a partir de once atributos definidos 
especialmente con este propósito; de esta manera se mide el impacto a base de la calidad de 
manifestación de los efectos sobre el medio quedando expresado en un valor denominado índice 
de importancia del impacto. La importancia del impacto es entonces, el valor por el cual se mide 
la calidad del deterioro ambiental en función del grado de incidencia o intensidad de la alteración 
provocada y la caracterización del efecto ocasionaste, que obedece a su vez, a una serie de 
atributos. Los valores de magnitud que toman estos criterios de valoración se calculan pura y 
exclusivamente a los fines de establecer comparaciones por lo que constituyen valores 
estrictamente cuantitativos. Los criterios antedichos, establecidos para valorar el impacto 
ambiental generado por el proyecto son los descriptos seguidamente 

 

10.3Matriz de impacto. 
En la matriz de impacto se detalla: 

Columna 1: La relación entre la acción con el factor ambiental 

Columna 2: El impacto 

Columna 3: Caracterización del impacto 

Columna 4: Valoración del impacto 

Columna 5: Puntos 

 

10.4 Criterios de tipificación de impactos 
Para la valoración de los impactos se han determinado 3 grados de intensidad teniendo en 
cuenta la injerencia de la acción/factor: 

Muy importante 

Importante 

Moderado 

Leve 
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CRITERIO DESCRIPCION VALOR PUNTOS 

NATURALEZA(NA) 
Se refiere a la 

característica positiva o 
negativa del impacto 

Beneficioso + 

Perjudicial - 

  

 

 

 

 

INTENSIDAD(I) 

Refiere al grado de 
incidencia de la acción 

sobre el factor 
ambiental considerado 

BAJA 1  

MEDIA 2  

ALTA 4 
 

MUY ALTA  8 
 

TOTAL 12  

  

 

 

EXTENSION(EX) 

Se refiere al área de 
influencia teórica del 

impacto en relación con 
el entorno del Proyecto 

(% de área afectada 
respecto del entorno 

tomado como ámbito de 
referencia) 

PUNTUAL 1  

PARCIAL 2 
 

EXTENSO 3  

MUY EXTENSO 4  

TOTAL 5  

  

 

 

MOMENTO(MO) 

Es el plazo de 
manifestación del 
impacto y alude al 

tiempo que transcurre 
entre la aparición de la 

acción y el comienzo del 
efecto sobre el factor 

obtenido 

LARGO PLAZO 1 
 

MEDIO PLAZO 2 
 

INMEDIATO 4  

CRITICO 5  

  

 

 

 

PERSISTENCIA(PE) 

Se refiere al tiempo que 
supuestamente 

permanecería el efecto 
desde su aparición los 

efectos fugaces y 
temporales son siempre 

reversibles o 
recuperables 

FUGAZ 1  

TEMPORAL 3  

PERMANENTE 5  

  

 

 

 

 

PERIODICIDAD 
Se refiere a la 

regularidad del efecto 

IRREGULAR 1  

PERIODICO 2  

CONTINUO 4  
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REVERSIBILIDAD 

Se refiere a la 
posibilidad de 

reconstrucción del factor 
afectado por la acción 

del proyecto por medios 
naturales una vez que 
aquella deja de actuar 

sobre el medio 

CORTO PLAZO 1  

MEDIO PLAZO 2  

IRREVERSIBLE 4  

  

 

 

 

 

RECUPERABILIDAD 

Se refiere a la 
posibilidad de 

reconstrucción del factor 
afectado por la acción 
del proyecto por medio 

de la intervención 
humana una vez que 
aquella deja de actuar 

sobre el medio  

INMEDIATA 1  

MEDIO PLAZO 2  

MITIGABLE 4  

IRRECUPERABLE 8  

  

 

 

 

SINERGIA 
Contempla el 

reforzamiento de dos o 
mas efectos provocados 
por acciones que actúan 

simultáneamente 

SI 1  

NO 2 
 

MUY 4 
 

  

 

 

 

 

ACUMULACION(AC) 

Este atributo da idea del 
incremento progresivo 
de la manifestación del 

efecto 

SIMPLE 1  

ACUMULATIVO 4  

  

 

 

 

 

 

EFECTO(EF) 
Se refiere a la forma de 

manifestación del 
impacto 

INDIRECTO 1 
 

DIRECTO 5  
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Utilizando los valores que adopta cada uno de los criterios para cada impacto, se puede calcular 
el índice de importancia del impacto expresado a través del modelo matemático de Conesa 
Fernández- Vítora (1997) cuya ecuación se expresa como: 

I=3I+2EX+MO+PE+RV+RE+SI+AC+EF+PR 

Este índice no debe ser confundido con la importancia del factor ambiental afectado. De esta 
manera, Los impactos negativos pueden tomar valores totales 

entre -13 y -65. Cuando los valores de impacto tomados individualmente son inferiores a 25 se 
los considera irrelevantes, entre 25 y 35 moderados, y mayores a 35 severos. Si bien esta esta 
escala es válida para cada celda individual en la matriz de valoración absoluta, en el presente 
trabajo se valorarán solo los impactos negativos más relevantes: 

 

10.6 Valoración de los impactos en función de la puntuación. 
 

Cuantificacion del impacto  

Categoria Intervalo numerico  
LEVE <25   

MODERADO 25< I <50   

IMPORTANTE 50<I<75   
MUY 

IMPORTANTE 75<I<100   
 

Los impactos menores a 25 son considerados irrelevantes 

10.6Resumen de los impactos 
 

CANTIDAD DE ACCIONES:12  

CANTIDAD DE FACTORES:16 

IMPACTOS IDENTIFICADOS: 65 

 

ETAPA DE CONSTRUCCION  
Impactos negativos 

Totales 31 
Valorados 31 

IMPORTANTE 5 
MODERADO 11 

LEVE 15 
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

Impactos positivos 
Totales 21 

Valorados 21 
IMPORTANTE 13 
MODERADO 7 

LEVE 1 
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 
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Impactos negativos 
Totales 1 

Valorados 1 
IMPORTANTE - 
MODERADO - 

LEVE 1 
ETAPA DE CONSTRUCCION 

Impactos positivos 
Totales 6 

Valorados 6 
IMPORTANTE 6 
MODERADO - 

LEVE - 
 

 

10.7 Análisis de la matriz. 
 

Del análisis de la matriz surge que los principales FACTORES impactados negativamente son:  
 
Suelo  
Nivel de Ruido  
Aire 
Fragilidad Visual 
 
Las principales ACCIONES que generan tal situación son:  
Preparación del terreno y instalaciones provisorias  
Movimiento de vehículos y maquinas 
Excavaciones y movimiento de tierras 
Ejecución de obras 
 
Los principales FACTORES impactados positivamente son:  
Valor de la tierra  
Calidad de vida  
Infraestructura de servicios  
Actividad inmobiliaria  
Recursos Humanos 
 
Las principales ACCIONES que generan tal situación son: 
Saneamiento hidráulico  
Infraestructura 
Servicio funcionando  
 
A Continuación de detallan los impactos negativos y positivos de mayor relevancia según el 
nivel de importancia obtenido  
 
 
 

Matriz de impacto desagues pluviales "El Rocio" Provincia de Buenos Aires 

P
U

N
T

O
S

 

ACCION / 
FACTOR 

IMPACTO 
CARACTERIZACION VALORACION 

DEL 
IMPACTO ATRIBUTOS 

ETAPA : 
Construccion 
ACCION: 
Instalaciones   

Puede generar 
contaminacion  

suelo a causa de 
las actividades 

Naturaleza: NEGATIVO 

NEGATIVO 

 
Intensidad MEDIA 6 
Extension PUNTUAL 2 
Momento INMEDIATO 4 
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MEDIO: Fisico.                                            
FACTOR: 
SUELO y 
SUBSUELO 

realizadas en las 
instalaciones 
provisorias 

Persistencia TEMPORAL 3 
Periodicidad PERIODICO 

MODERADO 

2 
Reversibilidad CORTO PLAZO 1 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: -30 

 
 
 

ETAPA : 
Construccion 
ACCION: 
Instalaciones   
MEDIO: Fisico.                             
FACTOR: AIRE 

Puede generar 
contaminacion del 
aire a causa de las 

actividades 
realizadas en las 

instalaciones 
provisorias 

Naturaleza: NEGATIVO 

NEGATIV
O 

 
Intensidad ALTA 12 
Extension PARCIAL 2 
Momento INMEDIATO 4 
Persistencia TEMPORAL 3 
Periodicidad PERIODICO 

LEVE 

2 
Reversibilidad MEDIO PLAZO 2 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: -37 
 
 
 

ETAPA 
:CONSTRUCCION     
ACCION: 
Ejecucion de 
obras , 
movimiento de 
suelos MEDIO: 
Fisico                        
FACTOR:  
Fragilidad visual     

Las obras a 
relizar 

interferiran con 
la fragilidad 
visual del 
entorno 

Naturaleza: NEGATIVO 

NEGATIVO 

 
Intensidad BAJA 3 
Extension TOTAL 24 
Momento INMEDIATO 4 
Persistencia TEMPORAL 3 
Periodicidad PERIODICO 

MODERADO 

2 
Reversibilidad CORTO PLAZO 1 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: -49 

 

ETAPA : 
Construccion 
ACCION: 
Movimiento de 
vehiculos y 
maquinas   
MEDIO: Fisico.                             
FACTOR: 
Relieve 

Puede generar 
contaminacion 

DEL aire a causa 
de las actividades 
realizadas en las 

instalaciones 
provisorias 

Naturaleza: POSITIVO 

NEGATIVO 

 
Intensidad BAJA 3 
Extension PUNTUAL 2 
Momento INMEDIATO 4 
Persistencia TEMPORAL 3 
Periodicidad PERIODICO 

MODERADO 

2 
Reversibilidad CORTO PLAZO 1 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 
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Nivel de importancia: -27 

 
 

ETAPA : 
Construccion 
ACCION: 
Instalaciones   
MEDIO: Fisico.                             
FACTOR: Nivel 
de ruido 

Puede generar 
intervencion del 
confort sonoro 
por movimiento 
de personal y 
maquinaria  

Naturaleza: NEGATIVO 

NEGATIVO 

 
Intensidad MEDIA 6 
Extension PUNTUAL 2 
Momento INMEDIATO 4 

Persistencia TEMPORAL 3 
Periodicidad PERIODICO 

MODERADO 

2 
Reversibilidad CORTO PLAZO 2 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 2 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: -32 

 

ETAPA 
:CONSTRUCCION                           
ACCION: Vallados 
y desvios MEDIO: 
Socio-economico                             
FACTOR: Transito 
vehicular 

Las obras 
interrumpiran  
la circulacion 
normal de la 

zona 

Naturaleza: NEGATIVO 

NEGATIVO 

 
Intensidad MEDIA 6 
Extension TOTAL 24 
Momento INMEDIATO 4 
Persistencia TEMPORAL 3 
Periodicidad PERIODICO 

IMPORTANTE 

2 
Reversibilidad CORTO PLAZO 1 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: -52 

 
  

ETAPA : 
Construccion 
ACCION: 
Ejecucion de 
obras MEDIO: 
Socioeconomico.                             
FACTOR: 
RECURSOS 
HUMANOS 

Aumento del 
empleo por 

ejecucion de 
obras 

Naturaleza: POSITIVO 

POSITIVO 

 
Intensidad MODERADA 12 
Extension PUNTUAL 2 
Momento INMEDIATO 4 
Persistencia TEMPORAL 3 
Periodicidad PERIODICO 

MODERADO 

2 
Reversibilidad CORTO PLAZO 1 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 

Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: 36 

 

ETAPA 
:FUNCIONAMIENTO 
ACCION: Servicio 
funcionando MEDIO: 
Fisico.                             
FACTOR: Suelo 

La 
contaminación 

del suelo 
desaparece 

en esta etapa 

Naturaleza: POSITIVO 

POSITIVO 

  
Intensidad MEDIA 6 
Extension TOTAL 24 
Momento INMEDIATO 4 
Persistencia PERMANENTE 5 
Periodicidad PERIODICO IMPORTANTE 2 
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Reversibilidad CORTO PLAZO 1 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: 54 
 
 
 

ETAPA: 
FUNCIONAMIENTO 
ACCION: Servicio 
funcionando 
MEDIO: Fisico.                             
FACTOR: Nivel de 
ruido 

Desaparecen 
los ruidos 

que generan 
las obras 

Naturaleza: POSITIVO 

POSITIVO 

  
Intensidad MEDIA 6 
Extension TOTAL 24 
Momento INMEDIATO 4 
Persistencia PERMANENTE 5 
Periodicidad PERIODICO 

IMPORTANTE 

2 
Reversibilidad CORTO PLAZO 1 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: 54 

 

ETAPA: 
FUNCIONAMIENTO 
ACCION: Servicio 
funcionando 
MEDIO: Fisico.                        
FACTOR: Aire 

Terminada la 
etapa 

constructiva 
ha 

desaparecido 
la generación 
de partículas 

en 
suspensión  

Naturaleza: POSITIVO 

POSITIVO 

  
Intensidad MEDIA 6 
Extension TOTAL 24 
Momento INMEDIATO 4 
Persistencia TEMPORAL 3 
Periodicidad PERIODICO 

IMPORTANTE 

2 
Reversibilidad CORTO PLAZO 1 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: 52 

 

ETAPA: 
FUNCIONAMIENTO                     
ACCION: Servicio 
funcionando 
MEDIO: Socio-
economico                       
FACTOR:  Actividad 
economica 

Aumento del 
valor de la 
tierra y la 
actividad 

economica de 
la zona 

Naturaleza: NEGATIVO 

POSITIVO 

 
Intensidad BAJA 3 
Extension TOTAL 24 
Momento INMEDIATO 4 
Persistencia PERMANENTE 5 
Periodicidad PERIODICO 

MODERADO 

2 
Reversibilidad CORTO PLAZO 1 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: 51 
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ETAPA 
:FUNCIONAMIENTO                  
ACCION: Servicio 
funcionando MEDIO: 
Socio-economico                       
FACTOR:  Recursos 
humanos 

Mejora en la 
calidad de 
vida de la 
poblacion 

Naturaleza: NEGATIVO 

POSITIVO 

 
Intensidad BAJA 3 
Extension TOTAL 24 
Momento INMEDIATO 4 
Persistencia PERMANENTE 5 
Periodicidad PERIODICO 

MODERADO 

2 
Reversibilidad IRREVERSIBLE 4 
Recuperabilidad MEDIO PLAZO 2 
Sinergia SI 1 
Acumulacion ACUMULATIVO 4 
Efecto DIRECTO 5 

Nivel de importancia: 54 

 

 

12.Plan de gestión ambiental. 

11.Principales Efectos ambientales 
Los principales efectos ambientales derivados de la ejecución del proyecto en estudio son: 

1.Contaminación del suelo y del aire derivado de las actividades realizadas en los obradores 

Tales como: la generación de contaminación por: partículas, ruidos, residuos (RSU, Peligrosos, 
Domiciliarios, etc.) producto de la operación y mantenimiento de máquinas y equipos y residuos 
de comestibles y de baños químicos. 

2. El daño de la cubierta vegetal en el área del obrador y zona de circulación de camiones. 

3. Se alterará la rutina suburbana por efecto de mayor circulación de vehículos en la zona. 

4. Los obradores e instalaciones provisorias tendrán sectores de acopio de materiales, pudiendo 
generarse derrames de residuos que afectarán los suelos de no implementarse un plan de 
protección ambiental adecuado. 

5. La población aledaña a la obra tendrá alteraciones muy leves (incremento del nivel de ruido, 
incremento del nivel de polvo) debido principalmente al incremento del tránsito vehicular 
asociado al movimiento de maquinarias, excavaciones, carga y descarga de materiales y de 
personal destinado a la obra. 

6. Las tareas de carga y descarga de materiales y las tareas de excavación afectaran tanto a la 
zona de emplazamiento como a las calles aledañas, creando interferencias temporales a la 
actividad urbana normal del área. 

7. La demanda de empleo temporario se incrementará, en especial en el ámbito de la obra y de 
los proveedores que pueden llegar a ser locales. 

Además, se aumentará la actividad comercial y el consumo de alimentos. 

8.Calidad del agua superficial y subterránea 

Los aspectos ambientales que pueden afectar la calidad del recurso agua durante la etapa 
constructiva son:  

Arrastre de sólidos y/o líquidos durante la limpieza de los sitios de obra; Lixiviados, vertidos y/o 
arrastre de los sólidos que se encuentran en disposición transitoria o son transportados hacia su 
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disposición final (insumos y/o residuos); Emisión de material particulado que pueda alcanzar 
cursos de agua (cañada Bajo Hondo). 

Durante la etapa operativa, los únicos impactos negativos que podrían producirse son 
aquellos vinculados con eventuales vuelcos o derrames que pudieran ocurrir durante las tareas 
de mantenimiento. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Las medidas de mitigación serán aplicables a la etapa de construcción, dado los resultados de 
la Matriz planteada. 

• Las tareas de construcción deberán tener un Plan de Gestión Ambiental, a ser ejecutado por el 
contratista, que minimice principalmente los impactos negativos anteriormente señalados, en 
especial sobre aquellos que se han detectado con intensidad de moderada a muy importante. 

• Se deberán tomar todas las medidas establecidas en las normativas vigentes sobre transporte 
y disposición de residuos, tanto líquidos como sólidos. 

• Se dispondrá en obra de un sector encubierto para la ubicación de recipientes de colores con 
tapa para segregar residuos peligrosos, reutilizables y domiciliarios claramente identificados. 

• Los residuos provenientes de baños químicos serán retirados por empresa autorizada por el 
municipio para tal fin. 

• No se deberá acumular material, de ninguna naturaleza, en áreas que puedan perturbar los 
drenajes naturales. 

• Se recomienda que la ubicación de obradores o instalaciones provisorias no coincida con sitios 
que estén siendo utilizados ya por la población del área (zonas de paso, por ejemplo). 

• Se colocarán suficientes señales de advertencia, barricadas, vallados y balizado nocturno y 
otros métodos, para proteger la seguridad pública y el medio ambiente. 

• Se confinará todo el tráfico de construcción a las áreas designadas y sitios habilitados a tal fin. 

• Se minimizará la polución producida por ruidos y polvo, optimizando la utilización de las 
diferentes maquinarias y procediendo al regado del área de trabajo de ser necesario. 

• Los horarios de trabajo, durante la etapa de construcción, se adecuarán a los ritmos cotidianos 
de los habitantes aledaños a la zona de emplazamiento. 

• Todos los desechos de construcción se removerán diariamente y su disposición final se 
realizará de acuerdo con las normas aprobada por los organismos de control. 

• Se deberá proveer de instrucciones claras y precisas al personal e construcción sobre los 
procedimientos a llevar a cabo ante cualquier contingencia (en particular derrames), para 
proteger el ambiente y minimizar los impactos. 

• Para minimizar las superficies alteradas, el contratista dibujará en planos, los límites de las 
superficies previsiblemente alteradas por las acciones de la obra. Además, incluirá las zonas y 
criterios de utilización de las vías de acceso (preferentemente las existentes) y las de circulación 
de la maquinaria de obra. 

 

12.Plan de gestión ambiental. 
En la presente evaluación se han determinado los distintos factores involucrados, así como 
también las acciones que las obras realizaran. por lo tanto y de acuerdo con los datos y 
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conclusiones obtenidas se procede a detallar una serie de programas, que deberán ser 
abordados por la contratista de esta forma asegurar la correcta ejecución de las distintas etapas 
del proyecto en cuestión, dentro de los parámetros y normativas previamente especificadas. 

A continuación, se detallan los programas a realizar y se indica la etapa donde se deberá aplicar 
el programa a su vez el responsable del cumplimiento de este. 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL - DESAGUES PLUVIALES EL ROCIO 

Nombre del programa Etapa 
Responsabl
e  

Frecuenc
ia 

P1-Programa de gestión de 
residuos CONSTRUCCION 

EL 
CONTRATIS
TA 

CONTINU
O 

P2-Programa de señalización 
preventiva CONSTRUCCION 

EL 
CONTRATIS
TA 

CONTINU
O 

P2 -Programa de seguimiento y 
control ambiental 

CONSTRUCCION/OPREA
CION 

EL 
CONTRATIS
TA 

CONTINU
O 

P3-Programa de contingencias CONSTRUCCION 

EL 
CONTRATIS
TA 

CONTINU
O 

P4-programa de relacionamiento 
con la comunidad CONSTRUCCION 

EL 
CONTRATIS
TA 

CONTINU
O 

P5-programa de forestación y 
restauración CONSTRUCCION 

EL 
CONTRATIS
TA 

CONTINU
O 

 

12.Requerimientos generales. 
Serán detallados los requerimientos generales los cuales deberán ser considerados por el 
contratista, estos requerimientos conforman la base de acciones que luego se complementaran 
con los programas requeridos. 

-Respetar estrictamente todas las medidas que correspondan aplicar referidas al medio 
ambiente. 

-Cumplir en todas las etapas de la obra con todas las normativas ambientales, de seguridad, de 
higiene laboral, de riesgo de trabajo y toda aquella legislación vigente. 

 -Cumplir con los requerimientos de los organismos de control o sus respectivas observaciones. 

-Cumplir con las medidas de protección y mitigación de los impactos recomendadas. 

-Los excedentes provenientes de las excavaciones deberán ser caracterizados en forma previa 
a su disposición final 

Previo a las excavaciones el contratista deberá realizar un cuidadoso reconocimiento del área 
del proyecto, con la información obtenida EL CONTRATISTA realizara los estudios técnicos 
que fueran necesarios para determinar los sectores de la traza donde se colocara el material 
resultante de las excavaciones una vez colocados los conductos el material sobrante deberá 
ser transportado para su disposición final en la siguiente imagen se detalla la ubicación del 
área adecuada para depositar estos excedentes. 
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Imagen 15. Depósito Municipal.  

 

El depósito denominado “la montonera” se localiza dentro del partido del Pilar en inmediaciones 
de la ruta 8 ramal pilar sobre la avenida Dr. Arturo Frondizi 

Coordenadas: 34°25'58.13"S, 58°57'21.02"O 

Tipo: Deposito municipal  

12.1 Objetivos y programas. 
El objetivo es planificar las acciones en las distintas etapas del proyecto de manera tal que se 
garantice la permanente consideración de los aspectos ambientales involucrados. 

A continuación, serán detallados los objetivos y alcances de cada programa  

P1 – PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS. 
 
ETAPA/S: CONSTRUCCION 
 
Generalidades: Diferenciar los residuos especiales de los residuos urbanos. Realizar el 
transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos 
mediante la contratación de empresas habilitadas. Los residuos y las sustancias peligrosos 
deben ser almacenados dentro de recintos con piso no absorbente y techo. Asegurar el 
correcto rotulado de todos los envases contenedores. 
Acciones:  
Las acciones serán detalladas en “gestión y manejo de residuos especiales” 
Acciones que deberán complementarse con el programa de gestión de residuos 
-El contratista deberá generar un correcto almacenamiento y diferenciación de los residuos de 
la obra a su vez informar sobre la localización de los mismos, toda tarea que implique el 
movimiento de residuos deberá ser informada y realizada bajo un control estricto  
-El contratista deberá proveer un área bajo techo Para el manejo de neumáticos, filtros de aire 
y/o repuestos de vehículos y maquinarias en desusos (que no 
se encuentren contaminados residuos tipo Y8, Y9) dado que acumulan agua y se convierten 
en focos de multiplicación de mosquitos y otros insectos (potenciales vectores de 
enfermedades). 
-Todos los residuos con características de peligrosidad (H3 , H4.1 , H11) deberán ser 
almacenados en tambores (rotulados) a fin de evitar cualquier contaminación de suelos y agua 
. se dispondrá de tambores resistentes para almacenar aceites y grasas no reutilizables 
-El contratista deberá cumplir con los criterios concordantes con la legislación para todos los 
residuos  
Objetivos: 
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minimizar la presencia de los residuos en la zona de obras y las 
consecuentes molestias ocasionadas.  
Evitar la contaminación de suelos y recursos hídricos  
AMBITO DE APLICACION: TODAS LAS AREAS 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 
AGENTE DE CONTROL: INSPECTOR 
PERIORICIDAD: SEMANALMENTE 

 

Gestión y manejo de residuos especiales. 

(aceite, aditivos, ácidos) 

-Almacenamiento: El sector destinado al almacenamiento de los residuos especiales debe reunir, 
además de las condiciones establecidas en el Anexo VI del Decreto 806/97, las siguientes:  

a) Deberá estar suficientemente separado de los ejes divisorios de predios debido al riesgo que 
presenta.      

 b) Deberá hallarse separado de otras áreas de usos diferentes, con distancias adecuadas según 
el riesgo que presenten.                                                              

 c) Deberá contar con piso o pavimento impermeable                                         

 d) Deberá contar con un sistema de recolección y concentración de posibles derrames, que no 
permita vinculación alguna con desagües pluviales o cloacales.   

e) Deberá contar con todos los sistemas necesarios para la protección contra incendios.   

f) Deberá presentar en forma visible un croquis con la siguiente información: Ubicación de los 
residuos, identificación del envase que los contiene, tipo de residuos con denominación y 
capacidad máxima de almacenamiento de cada residuo e identificación de riesgo de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 195/97 de la Secretaría de Transporte de la Nación. 

-Transporte: Deberá realizarse a través de empresa inscriptas en OPDS como transportistas de 
residuos especiales (deben tener Certificado de Habilitación CHE) 

Llevar Libro de Registro de Operaciones. 

Registros: Se conservarán los siguientes registros: Manifiestos completos, inscripción como 
generador de residuos especiales, capacitación al personal en identificación de residuos y 
certificado de tratamiento o disposición final. 

Libro de registro de operaciones 

 Efluentes industriales 

El agua utilizada para preparación del hormigón y para la limpieza de trompos se reutilizará en 
preparación de nuevo hormigón. 

No se lavan equipos completos sobre suelo absorbente por la posibilidad de arrastre de 
sustancias peligrosas como gas oil y aceite. 

Gestión de residuos cloacales. 

En términos del Decreto 2.009/60 (Modificado por el Dec. 3.970/90). 

Los RSU deberán transportarse mediante empresas habilitadas por la provincia de Bs. As. para 
ser dispuestos adecuadamente.  

Registros: Deberán conservarse las facturas de pago por el servicio y escrito firmado indicando 
cual fue el tratamiento dado. 
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Gestión de residuos industriales asimilables a domiciliarios. 

Se realizará en los términos de la Resolución OPDS 188/12 sobre la Gestión Integral de los 
Residuos Industriales Asimilables a Urbanos. 

Los residuos deberán transportarse mediante empresas habilitadas por el municipio de 
Pilar para ser dispuestos adecuadamente. 
 

P2 – PROGRAMA DE SEÑALIZACION PREVENTIVA. 
 
ETAPA/S: CONSTRUCCION - PLANIFICACION 
 
Generalidades: 
Durante la etapa de construcción el contratista deberá proporcionar una correcta señalización 
de la obra en todos sus frentes que resulte visible en horas diurnas y nocturnas  
Acciones: 
-El contratista deberá presentar ante la inspección los planos correspondientes a la 
señalización y el desvío de calles, a su vez detallar el área de estacionamiento de vehículos y 
equipos que se utilizaran en la etapa de construcción. 
-Los cortes de calles deberán estar señalizados adecuadamente. 
-Depósitos de residuos deberán ser debidamente señalados  
-La traza del conducto deberá estar señalada y a su vez vallada de esta forma evitar posibles 
accidentes tanto de operarios como de la población. 
-Se deberán planificar los desvíos y seleccionar los circuitos. 
-Se deberán optimizar los tiempos de construcción  
-El contratista deberá cumplir con las obligaciones siendo el único responsable de los 
accidentes y daños durante la etapa de construcción deberá asumir responsabilidad inmediata 
ante los daños que puedan ser generados  
-El contratista deberá identificar sitios de acceso rápido y prioritario como pasarelas para 
discapacitados 
Objetivo: Evitar riesgos para la salud de los operarios y la población 
 
Minimizar los riesgos asociados con la circulación de la población y de los propios operarios 
de la obra. Evitando potenciales accidentes de tránsito ya sea peatonal o vehicular 
AMBITO DE APLICACION: TODAS LAS AREAS 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 
AGENTE DE CONTROL: INSPECTOR 
PERIORICIDAD: SEMANALMENTE 

 

P3 –PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL. 
 
ETAPA/S: CONSTRUCCION 
 
Generalidades: Se deberá prestar atención a las condiciones ambientales del entorno antes 
durante y después de ejecutadas las obras asegurándose que se cumplan de manera eficiente 
los mecanismos de control y monitoreo propuestos. 
Acciones: 
-El contratista deberá incluir el monitoreo ambiental con registros previos a la etapa de 
construcción y mensuales durante ambas etapas como mínimo se deberán realizar: monitoreo 
de la calidad del agua tanto subterránea como superficial, calidad de aire y suelos. Estos 
monitoreos se realizarán durante la etapa de construcción y la etapa de funcionamiento según 
corresponda.  
-El contratista deberá realizar mediciones al inicio de la obra con el fin de evaluar las 
condiciones preexistentes las cuales deberán ser acompañadas con soporte fotográfico. 
-El contratista deberá presentar al comitente informes diarios que incluyan: 

 Planilla de informe (Detalle y ubicación) 
 Resultado del monitoreo 
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 Propuestas de mitigación y/o remediación en el caso de ser necesario 
 Plano de ubicación de los puntos de muestreo-El contratista realizara monitoreos de 

la calidad del aire midiendo niveles de ruido y material particulado generado por los 
movimientos de suelo y emisiones de las maquinarias 

AMBITO DE APLICACION: TODAS LAS AREAS 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 
AGENTE DE CONTROL: INSPECTOR 
PERIORICIDAD: SEMANALMENTE 

 

 

 

Mecanismos de control. 

El programa de seguimiento y control ambiental deberá complementarse con las siguientes 
medidas: 

SUELO 

-En las zonas donde se realizan movimientos de suelo el contratista deberá monitorear las 
condiciones de este de forma tal que se cumplan las condiciones indicadas en las medidas de 
mitigación (Ver) 

AGUA 

SUBTERRANEA 

-Se deberá realizar un relevamiento previo de las condiciones del agua subterránea indicando el 
punto donde se realizó la muestra y los niveles obtenidos  

SUPERFICIAL 

-Se deberán realizar controles diarios de posibles estancamientos de agua que puedan generar 
vectores de enfermedades 

ARROYO MIRIÑAY  

Estudio de agua y sedimentos 

Control visual del contenido de sedimentos del arroyo 

Monitoreos de agua con protocolo oficial 

Registros de los controles y seguimiento 

Agua: Se medirá el agua del arroyo con empresa habilitada según resolución 504/01 de OPDS 
con cadena de custodia aguas debajo de la fuente (proyecto). Se aclaran en el cuadro debajo 
las técnicas de muestreo y análisis 

TIPO DE MUESTRA: 

Agua 

 

ID MUESTRA        

Parámetro analizado Unidad 
Metodología de 

Muestreo 
Metodología de 

Análisis 
        

Aluminio Disuelto mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
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Arsénico Disuelto mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Boro Disuelto mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Cadmio Disuelto mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Cinc Disuelto mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Cobre Disuelto mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Cromo Hexavalente 
Disuelto 

mg/L  SM 1060 EPA-7196ª 

Hierro Disuelto mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Manganeso Disuelto mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Mercurio Disuelto mg/L  SM 1060 EPA-7470 
Titanio Disuelto mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Aluminio mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Antimonio mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Arsénico mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Bario mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Berilio mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Bismuto mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Boro mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Cadmio mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Cinc mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Cobre mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Cromo Hexavalente mg/L  SM 1060 EPA-7196ª 
Cromo Total mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Fósforo Disuelto mg/L  SM 1060 SM-4500 PC 
Fósforo Total mg/L  SM 1060 SM-4500 PC 
Hierro mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Litio mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Magnesio mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Manganeso mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Mercurio mg/L  SM 1060 EPA-7470 
Titanio mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Uranio mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Vanadio mg/L  SM 1060 EPA 6010C ( ICP-OES) 
Aceites y Grasas mg/L  SM 1060 EPA-413.2 
Hidrocarburos Totales mg/L  SM 1060 EPA 1664 
Alcalinidad Bicarbonatos mg/L  SM 1060 SM 2320-B 
Alcalinidad Carbonatos mg/L  SM 1060 SM 2320-B 
Alcalinidad Total mg/L  SM 1060 SM 2320-B 
Amoniaco ( NH3) mg/L  SM 1060 SM-4500 NH3 F 
Amonio (NH4) mg/L  SM 1060 SM-4500 NH3 F 
Cianuros Totales mg/L  SM 1060 SM 4500,CN-E 
Cloruros mg/L  SM 1060 EPA-300 Mod. 
Color  ---- SM 1060 SM-2120 B 
Compuestos fenólicos mg/L  SM 1060 EPA-9065 
Conductividad_insitu uS/cm  SM 1060 SM 2510-B 
Fluoruros mg/L  SM 1060 SM 4500 F-D 
Nitrógeno de Nitratos mg/L  SM 1060 SM 4110-B 
Nitrógeno de Nitritos mg/L  SM 1060 SM 4500,NO2-B 
Nitrógeno Total mg/L  SM 1060 SM-4500 N Total 
Oxigeno Disuelto_Insitu mg/L  SM 1060 SM 5220 B 
pH-Insitu UpH SM 1060 SM 4500H*-B 
RAS ---  SM 1060 Calculo 
Sólidos Disueltos Totales mg/L  SM 1060 SM 2540-B 
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Sólidos Suspendidos 
Totales 

mg/L  SM 1060 SM 2540-G 

Sulfatos mg/L  SM 1060 EPA-300 Mod. 
Temperatura-Insitu ºC  SM 1060 SM 2550-B 
DBO 5 mg/L  SM 1060 SM5210B 
DQO mg/L  SM 1060 SM 5220D 
Coliformes Fecales NMP/ 100 ml SM 1060 SM 9221 B 
Rec. de Bacterias Mesófilas 
Totales 

ufc/ml  SM 1060 SM 9215 

Coliformes Totales NMP/ 100 ml.  SM 1060 SM 9221 B 
Escherichia Coli Aus/ Pres  SM 1060 SM 9221 F 
Pseudomona Aeruginosa Aus/ Pres  SM 1060 SM 9213 E 

 

 

AIRE 
Parámetros mínimos:  

 Ruido audible (norma IRAM 4062) 
 Material particulado (PM 10) 

 
-Se medirá MPS con empresa habilitada según resolución 504/01 de OPDS con cadena de 
custodia en 3 puntos del alrededor de la fuente (proyecto). Se aclaran en el cuadro debajo las 
técnicas de muestreo y análisis  
 

ID MUESTRA        

Parámetro analizado Unidad 
Metodología de 

Muestreo 
Met. de Análisis 

        

MPS (Material Particulado 
total) Muestreo de 24 Hs. 

mg/m3 
EPA IO2.3 

(Modificada) 
EPA IO3.0 

 

 

P4 –PROGRAMA DE CONTINGENCIAS. 
 
ETAPA/S: CONSTRUCCION 
 
Generalidades: 
El contratista deberá generar un plan de contingencias que comprenda los distintos riesgos 
asociados a la obra en sus distintas etapas y situaciones de emergencia que puedan ocurrir 
y tengan consecuencias ambientales significativas. El programa de contingencias deberá 
cumplir con la legislación vigente. 

Las contingencias deberán ser debidamente informadas y afrontadas en el menor tiempo 
posible a su vez el contratista deberá presentar un informe detallado de la medida utilizada 

Acciones: 
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-Planificar una adecuada información y capacitación del personal sobre los riesgos 
ambientales de la obra y las normativas y reglamentaciones ambientales 

-Elaborar un programa de actividades constructivas acorde con el cronograma  

-inspección de los equipos involucrados  

-El supervisor de seguridad deberá corroborar la presencia en obra de elementos y 
condiciones de seguridad  

-El contratista deberá establecer a los responsables de cada etapa de la obra, el 
representante en seguridad asignado por el contratista deberá elaborar un programa de 
prevención frente a contingencias  

-Ante contingencias relacionadas con eventos climáticos como pueden ser inundaciones el 
contratista deberá proveer de los equipos necesarios para controlarlos de forma que se eviten 
riesgos contra la población  
 
Quedan comprendidas bajo situaciones de emergencia: incendios , inundaciones , 
contaminación del agua , emergencia operativa y cualquier otra que dada su magnitud 
pudiera poner en peligro a la población y la normal prestación del servicio 
Objetivos: 
Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente. 

Dar rápida respuesta a cualquier siniestro o emergencia. 

Proteger a los terceros. 
Adaptar herramientas necesarias para su aplicación inmediata en cualquier incidente que 
pueda amenazar a la población. 

AMBITO DE APLICACION: TODAS LAS AREAS 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 
AGENTE DE CONTROL: INSPECTOR 
PERIORICIDAD: SEMANALMENTE 
 
 

 

P6 – PROGRAMA DE FORESTACION 
 
ETAPA/S DE APLICACION: CONSTRUCCION - PLANIFICACION 
 
Generalidades: 
Se propone realizar un estudio de restauración paisajística a través de un profesional 
capacitado en la temática, el cual deberá realizar un relevamiento de las especies afectadas. 
El programa deberá cumplir con las legislaciones y normativas vigentes. 
Acciones: 
-Implementar un programa de preservación de la fauna y flora  
-Realizar un registro fotográfico  
-Realizar un informe que detalle como mínimo: especies, cantidad, ubicación georreferenciada 
y dimensiones 
-Conservar la cubierta de suelo vegetal para la restauración de sitios que lo demanden 
 
El Contratista no recibirá pago ni compensación alguna por la colocación, reposición, cuidado 
y toda otra tarea necesaria para cumplimentar esta preservación, considerándose que su costo 
se 
encuentra prorrateado en los diferentes ítems de la obra. 
Objetivos: Preservar las condiciones de la flora, corregir mitigar o prevenir los impactos que 
puedan ocurrir durante la etapa de construcción, minimizar el impacto visual que pueda 
producir la extracción del arbolado publico  
Mediante este programa se busca preservar las condiciones de la flora existentes y de ser 
necesario recuperar y/o restituir cualquier intervención de esta ya sea por tala, remoción de 
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árboles, control de especies de esta forma prevenir o minimizar los impactos negativos que la 
ejecución de las obras pueda tener sobre la vegetación existente 
AMBITO DE APLICACION: AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 
AGENTE DE CONTROL: INSPECTOR 
PERIORICIDAD: SEMANALMENTE 

 

P5 –PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD. 
 
ETAPA/S: CONSTRUCCION 
 
Generalidades: 
El programa será desarrollado por el contratista y deberá contar con aprobación de la 
inspección. Se deberá realizar acciones que involucren e informen a la comunidad a través de 
procesos de consultas, planes de comunicación, programa de quejas o reclamos. Toda la 
información será documentada y actualizada en función del cronograma de la obra  
Acciones: 
-El contratista colocara carteles informando: nombre del proyecto, nombre del comitente, 
nombre del contratista a su vez números de teléfono e información de este 
-El contratista deberá brindar a la comunidad vías de comunicación entre todos los 
involucrados. Podrán ser utilizados canales públicos (periódicos, radio y/o televisión) 
-El contratista deberá informar a la comunidad los planes de contingencias y los impactos 
ambientales asociados al proyecto 
-El contratista deberá informar por diferentes medios de comunicación cualquier situación que 
pueda afectar a la comunidad  
-El contratista deberá realizar un intercambio activo de información a través de medios de 
comunicación  
-El contratista deberá disponer un libro de quejas. 
 
Se deberán adecuar los horarios a fin de reducir las molestias e impactos estéticos, estos 
horarios deberán ser informados a la población en caso de ser necesario se redistribuirán las 
líneas de transporte público. 
Objetivos: 
El objetico del programa será desarrollar formas eficientes de comunicación entre todos los 
involucrados: la comunidad local regional, inspección, vecinos y autoridades además permitirá 
comunicar tanto a los habitantes de la zona como las autoridades con suficiente anticipación 
las obras a realizar  
AMBITO DE APLICACION: TODAS LAS AREAS 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 
AGENTE DE CONTROL: INSPECTOR 
PERIORICIDAD: SEMANALMENTE 

 

12.2 Medidas de control. 
A continuación, se detallan algunos mecanismos de control en función de los los impactos 
identificados. 

Medida N°1 PLANIFICACION DE OBRA 

Mecanismo de 
control 

Planificar intentando minimizar los tiempos de obra para que la 
afectación se prolongue el tiempo mínimo indispensable. 

Planificar el corte del enlace y construcción del desvío para el 
tránsito 
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Medida N°2 DEFINICION DE LOS SECTORES DE OBRA 

Mecanismo de 
control 

Definir en plano los frentes de trabajo, así como los sectores 
destinados para ubicación de baños, comedor, residuos 

especiales, circulación maquinarias, estacionamiento, oficinas, 
acopio de materiales, obrador y otros. El emplazamiento deberá 

tener en cuenta las pendientes y el tiempo en que los 
contaminantes podrían llegar al arroyo (principalmente en 

residuos especiales y combustibles), el riesgo de incendio y el 
tránsito vehicular de personas fuera de los afectados por el 

proyecto. 

 

 

 

 
 

Medida N°3 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINAS 

Mecanismo de 
control 

Cumplir con los mantenimientos establecidos en los manuales de 
equipo principalmente en lo que respecta a cambio de fluidos y 

filtros. Las operaciones de mantenimiento deben asegurar que el 
suelo no se vea afectado colocando bandejas contenedoras 
debajo de los carters (de capacidad adecuada al volumen a 

evacuar).  

 

 

 

 
 

Medida N°4 SEÑALETICA Y VALLADOS 

Mecanismo de 
control 

Indicar los peligros asociados a la obra para evitar accidentes. 
Establecer un responsable por el mantenimiento de esos carteles 
y vallados. Indicar la ubicación de residuos de acuerdo a su tipo 

(peligroso o urbano). Cumplir con el compendio de normativa 
indicado en el anexo del presente trabajo para obra pública sobre 

carretera. 
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Medida N°5 CAPACITACION A LOS TRABAJADORES 

Mecanismo de 
control 

Concientizar acerca del impacto de sus tareas con el medio 
ambiente. Indicar la diferencia de residuos normales con 

peligrosos. Sensibilizar respecto a los diferentes usos que se le 
da al arroyo aguas abajo (balneario, pesca) y la consecuencia de 

los impactos. Capacitar a quienes tengan un rol en caso de 
incendio o derrame. Indicar las zonas en las que se permite 
fumar o realizar fuegos o trabajar en caliente y las sanciones 

para el caso de no cumplimiento 

 

 

 

 
 

 

Medida N°6 PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS 

Mecanismo de 
control 

Disponer de matafuegos en todos los vehículos y mochilas para 
incendio forestal (que pueden ser sustituidas por bolsas de 

arpillera dentro de recipiente con agua).  
Circunscribir zonas de acuerdo con su peligrosidad mediante la 
contracción de contrafuegos (dos pasadas de arado u 8 metros 

de pasada con motoniveladora de ancho mínimo). 
Instalación de protección contra descargas atmosféricas en los 
términos establecidos en el Dec. 351/79 (Reglamentario de la 

Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo) 

 

 

 

 
 

Medida N°7 PREVENCION Y PROTECCION DE INCENDIOS 

Mecanismo de 
control 

Disponer de matafuegos en todos los vehículos y mochilas para 
incendio forestal (que pueden ser sustituidas por bolsas de 

arpillera dentro de recipiente con agua).  
Circunscribir zonas de acuerdo a su peligrosidad mediante la 

contracción de contrafuegos (dos pasadas de arado u 8 metros 
de pasada con motoniveladora de ancho mínimo). 

Instalación de protección contra descargas atmosféricas en los 
términos establecidos en el Dec. 351/79 (Reglamentario de la 

Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo) 

 

 

 

 
 

 

Medida N°8 GESTION DE DERRAMES 
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Mecanismo de 
control 

Verificar válvulas, bombas y juntas en equipos hormigoneras 
para evitar que la mezcla pueda alcanzar el arroyo. Los sectores 
de acopio de sustancias peligrosas deben tener además de piso 
impermeable una contención para derrames. Se recomienda la 

realización de un simulacro utilizando agua para verificar 
condiciones de escurrimiento. Cada mancha de aceite o 

combustible o aditivo en el suelo debe ser remediada retirando la 
porción de suelo contaminada para su envío a tratamiento y 

disposición final. 
Se realizará la inscripción y auditoría de tanques de combustible 

en los términos de la Res.785/05 (ambiental) como así la 
auditoría respecto de seguridad de los tanques (Dec. 351/79). 

Los equipos de transporte  

 

 

 

 
 

 
 

13. Informes a presentar por el contratista (IGA) 
El contratista deberá presentar al inspector ambiental los siguientes informes que incluyan 
acciones ejecutadas observaciones de tareas realizadas y cualquier información que se 
considere de importancia con respecto a las obras que se realizaran. 

Estos informes serán evaluados y aprobados por el Inspector y elevada a la Secretaría de Medio 
Ambiente cuando lo crea conveniente o a solicitud de esta. 

El Inspector controlará las medidas no estructurales y estructurales establecidas en este informe. 

A su vez el PGA podrá ser solicitado en cualquier momento por el Inspector Ambiental u 
Organismos del Estado con atribuciones de fiscalización en materias ambientales. El 
acatamiento de las prohibiciones señaladas será objeto de permanente control por parte del 
personal de inspección y su incumplimiento será causa de sanciones. 

Plan de construcción de obra: Previo al inicio de las obras, la Contratista deberá realizar un 
informe donde conste el plan de construcción de obra 

Informes Especiales: siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista o 
detectada en el PGA, de carácter negativo y que precise una actuación para ser evitada o 
corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la información necesaria 
para actuar en consecuencia. 

Informes extraordinarios previo al Acta de Recepción Definitiva de las obras: en él se incluirán, 
al menos, los siguientes aspectos: conclusiones del informe previo al Acta de Recepción 
Provisional; actuaciones realizadas durante el período de garantía; actuaciones no ejecutadas; 
eficacia y estado de las operaciones efectuadas. 

Informes durante el período de Garantía: serán los referidos al período de tiempo 
comprendido 



 

- 52     - 
EVALUACION AMBIENTAL DESAGUES PLUVIALES EL ROCIO 

entre la firma del Acta de Recepción Provisional de las obras y del Acta de Recepción 
Definitiva. En ellos se recogerá la evolución y eficiencia de las medidas aplicadas. Informes 
extraordinarios previo al Acta de Recepción Provisional de las obras: contendrá información 
detallada sobre: Medidas Protectoras y Correctoras realmente ejecutadas; Grado de eficiencia 
de las Medidas; Grado de Eficacia de las Medidas; Impactos residuales generados por las 
Medidas; Necesidad de Medidas complementarias para la consecución de las previsiones 
realizadas. 

 

14.Conclusiones EIA. 
En el presente informe se han delineado los factores ambientales que se verán modificados de 
manera favorable o desfavorable, ya sea temporal como permanentemente, debido a las 
acciones propias de la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto. 

A partir de allí, se han definido las posibles medidas mitigatorias a efectos de minimizar o 
potenciar dichos impactos, en busca de realizar una gestión ambiental responsable del proyecto 
en cada una de sus etapas. 

Se han indicado, además, a modo de recomendación, una serie de medidas y controles a 
desarrollar durante las distintas etapas (constructiva y de funcionamiento) a fin asegurar la 
correcta ejecución de las diferentes tareas que se desarrollarán tanto al inicio, como durante el 
funcionamiento del emprendimiento. 

En el caso particular que se analiza, es una zona de carácter peri-urbano, con un importante 
grado de intervención antrópica por lo que los impactos sobre el medio natural, se estima serán 
relativamente bajos y su remediación, mitigación o potenciación fácilmente ejecutables y su 
puesta en práctica, totalmente inmediata. 

En este sentido, y en función de la matriz analizada, se observa que es durante la etapa 
constructiva donde se produce un predominio de impactos negativos sobre el medio, aunque de 
características reversibles, lo cual impone la necesidad de garantizar las medidas de mitigación 
sugeridas para esta etapa. 

Durante la etapa de funcionamiento, el balance general de los impactos arroja un resultado 
netamente positivo, en particular sobre los componentes socioeconómicos, la calidad de vida de 
la población, el aumento del valor de las tierras el saneamiento hidráulico además evitara 
anegamientos en zonas vulnerables beneficiando a los usuarios ya que no se perderán días 
escolares o laborales por estas contingencias. 

 

FUENTES DE CONSULTA 
 Instituto Geográfico Nacional (IGN)  
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
 Mapa de cuencas (Argentina.gob.ar) 
 Sistema nacional de información hídrica 
 Análisis territorial (SATA) 

 

ANEXO I: MATRIZ 
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ANEXO II: PLANOS 

ANEXO III: COMPUTO Y PRESUPUESTO 

ANEXO IV: CRONOGRAMA 
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ANEXO II. PLANOS 
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5 Emisión para aprobación

DEL PILAR
MUNICIPALIDAD
CUNA DEL FEDERALISMO

Referencias:
Conductos a realizar:

Camaras a
realizar:

Sumideros de
zanja a
 construir:

ESC. 1:2000 P-04

P-07

P-06
P-05

Cota de
Terreno:

Cota de
Proyecto:

Nota: Todas las cañerías de enlace de sumideros
deberán tener un diámetro de 0.60 metros.
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DEL PILAR
MUNICIPALIDAD
CUNA DEL FEDERALISMO

Referencias:

ESC. 1:1000

P-05

Secretaria de Servicios Públicos
Dirección General de Hidráulica

Saneamiento B° El Rocio, a A° Miriñay.

Conductos a realizar:

Camaras a
realizar:

Sumideros de
zanja a
 construir:

Cota de
Terreno:

Cota de
Proyecto:

Nota: Todas las cañerías de enlace de sumideros
deberán tener un diámetro de 0.60 metros.
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DEL PILAR
MUNICIPALIDAD
CUNA DEL FEDERALISMO

Referencias:

ESC. 1:1000 P-06

Secretaria de Servicios Públicos
Dirección General de Hidráulica

Saneamiento B° El Rocio, a A° Miriñay.

Conductos a realizar:

Camaras a
realizar:

Sumideros de
zanja a
 construir:

Cota de
Terreno:

Cota de
Proyecto:

Nota: Todas las cañerías de enlace de sumideros
deberán tener un diámetro de 0.60 metros.
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5 Emisión para aprobación

DEL PILAR
MUNICIPALIDAD
CUNA DEL FEDERALISMO

Referencias:

ESC. 1:1000 P-07

Secretaria de Servicios Públicos
Dirección General de Hidráulica

Saneamiento B° El Rocio, a A° Miriñay.

Conductos a realizar:

Camaras
circulares
a realizar:

Sumideros de
zanja a
 construir:

Cota de
Terreno:

Cota de
Proyecto:

Nota: Todas las cañerías de enlace de sumideros
deberán tener un diámetro de 0.60 metros.
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Secretaria de Servicios Públicos
Dirección General de Hidráulica

Saneamiento B° El Rocio, a A° Miriñay.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Número SIPPE + Denominación SIPPE

UBICACIÓN: Municipio - Provincia

FECHA: Mes-Año

CANTIDAD

A B C PARCIAL TOTAL

1
1.1 Excavación de conductos Incluye relleno y compactacion m3 14.880.72

1.00 1.00 1.00 14880.72

1.2
Excavación para caños de empalme (incluye rerreno y 
compactación)

m3 1.757.60

1.00 1.00 1.00 1757.60
2

2.1 Transporte y retiro de material hm*m3 1.570.348.53
1.00 1.00 1.00 1570348.53

3
3.1 Caños de Hormigón Armado D= 600 mm ml 560.00

1.00 1.00 1.00 560.00
3.2 Caños de Hormigón Armado D= 1000 mm ml 153.00

1.00 1.00 1.00 153.00
4

4.1 Hormigon H-30 m3 4.671.45
1.00 1.00 1.00 4671.45

4.2 Hormigon H-8 m3 777.63

1.00 1.00 1.00 777.63

5

5.1 Acero en Barras kg 489.894.00

1.00 1.00 1.00 489894.00

6

6.1 Sumideros SP unidad 51.00

1.00 1.00 1.00 51.00

6.2 Sumideros LV2 unidad 18.00

1.00 1.00 1.00 18.00

7

7.1 Rotura y reparacion de pavimento m2 6.371.05

1.00 1.00 1.00 6371.05

8

8.1 Rotura y reparacion de Vereda m2 260.00

1.00 1.00 1.00 260.00

9

9.1 Cámara de Inspección Circular unidad 5.00

1.00 1.00 1.00 5.00

9.2 Cámara de Inspección Rectangular unidad 21.00

1.00 1.00 1.00 21.00

10

10.1 Apertura de caja y retiro de mejorado existente m2 12.471.19

1.00 1.00 1.00 12471.19

10.2 Cordon Cuneta ml 4.221.00

1.00 1.00 1.00 4221.00

10.3 Carpeta Asfaltica, Base y sub Base m2 12.471.19

1.00 1.00 1.00 12471

11

11.1 Aletas de Descarga o Recepcion Gl 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

12

12.1 Remocion de servicios GL 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

13

13.1 Obrador y movimientos de equipos Gl 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

13.2 Ejecución de desvios y mantenimiento de calles Gl 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

14

14.1 Seguridad e Higiene Mes 10.00

1.00 1.00 1.00 10.00

Seguridad e Higiene

Rotura y reparacion de Vereda

Camaras de Inspeccion

Terminaciones

Remocion de servicios. Interferencias

Obrador y movimientos de equipos

Conformacion de calles

Caños HA

Hormigon para canal

Acero en barras para Hormigon

Sumideros

Rotura y Reparación de Pavimentos

Transporte de Tierra

CÓMPUTO MÉTRICO

RUBRO
CANTIDADES

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

Movimiento de Suelos

UNI.ITEM
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Número SIPPE + Denominación SIPPE
UBICACIÓN: Municipio - Provincia

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
$2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25 $2.222.335.25

0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 0.39%
100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

$1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84 $1.562.223.84
0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28% 0.28%

100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3.551.685.75 $3.044.302.07 $3.551.685.75
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 0.54% 0.63%

100.000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 35.00% 30.00% 35.00%
$49.215.547.07 $29.529.328.24 $29.529.328.24 $19.686.218.83 $19.686.218.83 $19.686.218.83 $19.686.218.83 $9.843.109.41 $0.00 $0.00

8.71% 5.23% 5.23% 3.48% 3.48% 3.48% 3.48% 1.74% 0.00% 0.00%
100.000% 25.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%

$28.291.585.46 $16.974.951.28 $16.974.951.28 $11.316.634.18 $11.316.634.18 $11.316.634.18 $11.316.634.18 $5.658.317.09 $0.00 $0.00
5.01% 3.00% 3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.00% 0.00% 0.00%

100.000% 25.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00%
$429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15 $429.524.15

0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08%
100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

$5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17 $5.808.668.17
1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.03%

100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
$62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36 $62.656.36

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

$203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26 $203.313.26
0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%

100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
$0.00 $0.00 $11.991.007.59 $11.991.007.59 $17.986.511.39 $17.986.511.39 $17.986.511.39 $17.986.511.39 $11.991.007.59 $11.991.007.59
0.00% 0.00% 2.12% 2.12% 3.18% 3.18% 3.18% 3.18% 2.12% 2.12%

100.000% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00%
$167.121.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.000% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80 $281.318.80
0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%

100.000% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
$14.691.616.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.632.401.86

2.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29%
100.000% 90.00% 10.00%

$1.405.694.55 $281.138.91 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45 $140.569.45
0.25% 0.05% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%

100.000% 50.00% 10.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
100% 565.089.207.46$   

Total periodo 104.341.605.47$    57.355.458.26$     69.205.896.40$     53.704.469.89$     59.699.973.69$     59.699.973.69$     59.699.973.69$     47.750.232.93$     25.745.918.95$     27.885.704.49$     
104.341.605.47$   161.697.063.73$   230.902.960.13$   284.607.430.02$   344.307.403.71$   404.007.377.40$   463.707.351.09$   511.457.584.02$   537.203.502.97$   565.089.207.46$   

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Total periodo (%) 18.46% 10.15% 12.25% 9.50% 10.56% 10.56% 10.56% 8.45% 4.56% 4.93%

18.46% 28.61% 40.86% 50.37% 60.93% 71.49% 82.06% 90.51% 95.07% 100.00%
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

14 Seguridad e Higiene 0.50% 2.811.389.09$        10

13 Obrador y movimientos de equipos 2.89% 16.324.018.61$      2

12 Remocion de servicios. Interferencias 0.50% 2.813.187.95$        10

11 Terminaciones 0.03% 167.121.80$           1

10 Conformacion de calles 21.22% 119.910.075.91$    8

9 Camaras de Inspeccion 0.36% 2.033.132.59$        10

8 Rotura y reparacion de Vereda 0.11% 626.563.60$           10

7 Rotura y Reparación de Pavimentos 10.28% 58.086.681.73$      10

6 Sumideros 0.76% 4.295.241.53$        10

5 Acero en barras para Hormigon 20.03% 113.166.341.84$    8

4 Hormigon para canal 34.84% 196.862.188.30$    8

3 Caños HA 1.80% 10.147.673.57$      3

2 Transporte de Tierra 2.76% 15.622.238.39$      10

PLAN DE TRABAJOS

RUBRO INCIDENCIA

1

OBRA NUEVA Y OBRA DE REFACCIÓN

Movimiento de Suelos 3.93% 22.223.352.54$      10

Días

TOTAL

Total acumulado
Días

Total acumulado (%)



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS

OBRA: Número SIPPE + Denominación SIPPE
UBICACIÓN: Municipio - Provincia

CURVA DE INVERSION
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